TOALCALDICIO N' 001522
QuINTERO, QS HAV3 2916
VISTOS

1- Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal
Emergencia Comuna de Quintero;

2.- Ord N° 0139/15 de Sr Alcalde defecha 09 defebrero de 2015, el
cual solicita revisar observaciones subsanadas;

3. - Ord N°000762/15 de Sr Alcalde defecha 15 de septiembre de
2015, el cual solicita aprobacidn delproyecto;

4.- Ord N°000156/16 defecha 08 de marzo de 2016, el cual solicita
aprobacion delproyecto “BACHEOS YREPOSICION DE PAVIMENTOS ZONA URBANA DE QUINTERO”

5.- Resolucion Exento N°5224/2016 de Subsecretaria de Desarrollo
Regionaly Administrativo defecha 04 de mayo de 2016, el cual apruebaproyectoy Recursos del programa;

6.- Lo establecido en la Ley Na 19886, Bases sobre contratos
administrativos de Suministroy Prestacion de servicios de Compras Publicasy su reglamento;

7- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

1- APRUEBASE, en todas sus partes las Bases Administrativas
Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicasy demas antecedentes que regulan el
proceso de licitacion publica, que permitira llevar a cabo el proyecto “‘BACHEOS Y REPOSICION DE
PAVIMENTOS ZONA URBANA DE QUINTERO”, Cddigo I-C-2014-2016;

2- PROCEDESE a efectuar llamado a Licitacion Publica a través
del portal de contrataciony compras publica www.mercadopublico.cl;

3.- DESIGNESE, a los siguientes funcionarios miembros de la
Comision Técnica de Apertura de Licitacion del proyecto;

. Director de SECPLAN o quien lo subrogue

. Director de Obras o profesional que designe

. Asesor Juridico o quien lo subrogue

. Secretaria Municipal o quien la subrogue, actuara como Ministro de Fe

4.- DESIGNESE, a los siguientes funcionarios miembros de la

Comision Técnica de Evaluacion de Licitacion del proyecto;

. Administrador Municipal o quien lo subrogue
. Director de SECPLAN o quien lo subrogue
. Director de Obras oprofesional que designe
. Asesor Juridico o quien lo subrogue
5.- PUBLIQUESE, el presente Decreto Alcaldicio en el Sistema de
Informacién de_Compxm-y-Cxajtratacion Publica.
X Andtese, Comuniquese y archivese.

\Y

/J- SECRETARIO

MUNICIPAL y&Jm INA GUERRA SAXTIBANEZ
SECRETARIA MUI/1CIPAL

DI, IBUCION:

- Secretaria Regiorialerial de Educacion
- Alcaldia

- Secretaria Municipal

- Administracion

- Administraciony Finanzas.

- Asesor Juridico

- DAEM

-SECPLA (2). K

©NOO TR WD

MCP/YGS/LAO/IjD/BLA/Vpv. -

(Mis Documentos afio 2016/DECRETOS N°054/2016 Aprueba Bases proyecto ‘BACHEOS Y REPOSICIONDE PAVIMENTOS ZONA URBANA DE QUINTERO ")
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Secretaria

Comunal de

Planificacion
MUNICIPALIDAD DE

QUINTERO

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
LLAMADO A PROPUESTA PUBLICA
PROYECTOS: "PROYECTO DE BACHEOS Y REPOSICION DE PAVIMENTOS ZONA URBANA DE
QUINTERO”,
ID 4547-20-LP16

1 GENERALIDADES

La presente licitacion y el contrato que emane de ella, se regiran por las Bases Administrativas
Generales (BAG), por las presentes Bases Administrativas Especiales (BAE), por las
Especificaciones Técnicas, Planos y Aclaraciones, si las hubiere, y la totalidad de la normativa
vigente en relacion al objeto de la licitacion.

El Mandante y la Unidad Técnica designada para la ejecucion de este proyecto es la llustre
Municipalidad de Quintero.

Los proyectos a ejecutar, materia de las presentes Bases, corresponden a:

2) “PROYECTO DE BACHEOS Y REPOSICION DE PAVIMENTOS ZONA URBANA DE QUINTERO.”
Bl cual contempla las siguientes partidas, suministro de materiales, obras y modificaciones
necesarias para llevar a cabo la reposicién de 945 m2de pavimento, dentro de las cuales son
725 m2de pavimento flexible y 220 m2 de pavimento rigido. Las obras se ejecutaran en las
calles:

Estrella de Chile, Luis Oriones, Piloto Moragal/estrella de Chile, Piloto
Moraga/lrarrazaval, Piloto Moraga/Argentina, Oriones y Av. Normandie.

Se ejecutard y regird segun lo indicado en las Especificaciones Técnicas y Planimetria adjunta
a las presentes bases.

2 DEL CONTRATO

La ejecucion de las obras materia de las presentes Bases, se contrataran individualmente a
través del sistema de suma alzada, sin reajustes ni intereses de ninguna especie y el precio del
contrato comprende el total de la obra cuya ejecucion se encomienda, asumiendo el contratista
todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucién, cualquiera
sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye, ademas, el valor de los aportes y derechos a
los servicios respectivos, segun corresponda, tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones,
costos de las garantias y, en general, el precio del contrato comprende todo gasto que irrogue
0 exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

Asimismo, se debera tener presente que el precio de las obras no incluira ningin tipo de aporte
reembolsable que deba efectuarse a las empresas de Servicios Eléctricos, Agua Potable u
otros Servicios y en consecuencia, dichos aportes seran de cargo y propiedad del contratista.

3 REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podran participar en la licitacion, las personas naturales y/o juridicas, registradas en
www.mercadopublico.el, con inscripcién vigente en cualquiera de los siguientes registros y
categorias:

Ministerio de Vivienda y Urbanismo : Registro Bl Obras Viales, 4° Categoria o Superior
Ministerio de Obras Publicas : Registro 5.0.M., Categoria B o Superior

Registro 3.0.C., 3aCategoria Superior
llustre Municipalidad de Quintero  : Registro de Contratistas
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Bl Certificado correspondiente debera tener una fecha de emision no superior a 30 dias
respecto de la fecha de apertura de la propuesta.

4 MONTO DISPONIBLE Y FINANCIAMIENTO

El proyecto cuenta con financiamiento a través del Programa Mejoramiento Urbano, linea
Emergencia de SUBDERE, por los montos que se detallan;

Nombre Proyecto codigo Monto $
“PROYECTO DE  BACHEOS ¥ 1-C-2014-2106 49.957.053.- IVA Incluido

REPOSICION DE PAVIMENTOS ZONA
URBANA DE QUINTERO™

5 CRONOGRAMA DE LICITACION
5.1. PUBLICACION

La publicacién del proceso de licitacion se efectuard en el portal de compras publicas
www.mercadopublico.cl

52. VISITA A TERRENO

Se realizard una visita a terreno, por cada proyecto, el dia y hora sefialados en el cronograma
de licitacion del portal www.mercadopublico.cl. El punto de partida sera la oficina de la
Secretaria Comunal de Planificacion de la llustre Municipalidad de Quintero, ubicada en €l
segundo nivel del Edificio Consistorial, Av. Normandie N° 1916, Quintero.

Se levantara un acta de la misma que deberan firmar todos los concurrentes a més tardar al
término de la visita.

5.3 CONSULTAS Y ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Las consultas a las bases deberan formularse a travées del foro del sistema
www.mercadopublico.cl a partir de la fecha de visita a terreno y hasta la fecha indicada en el
cronograma de licitacion.

Las aclaraciones estaran disponibles en el sistema mercado publico en la fecha indicada en el
cronograma de licitacion.

5.4 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Y GARANTIAS

Antes de la fecha y hora de cierre de la licitacion, los proponentes deberan ingresar sus ofertas
al portal www.mercadopublico.cl, en formato digital, clasificando los antecedentes en tres
Anexos denominados: “Anexos Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos
Econdmicos”, segin los documentos y condiciones sefialadas en el punto 8 de las Bases
Administrativas Generales. La forma de presentacion de los documentos en formato digital
deberd ser clara y ordenada.

Ademads, el proponente deberéd ingresar en la oficina de partes de la Municipalidad de Quintero
hasta el dia habil posterior al programado para el cierre de Recepciéon de Ofertas, dos copias
fisicas de su propuesta en un sobre cerrado y caratulado que deberad contener toda la
informacion ingresada electrénicamente.

En cada uno de los sobres se indicard el nombre de la propuesta, nombre del oferente,
domicilio y firma del representante legal del oferente, debiendo contener todos los
antecedentes solicitados por la Unidad Técnica.

La Garantia de Seriedad de la Oferta se debera acompafar en el expediente fisico de los
Anexos Administrativos.
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La Comision de Apertura de las propuestas verificara la idoneidad de la informacion
proporcionada a través de dicho sistema de informacion.

5.5 APERTURA DE LA PROPUESTA

La Comision designada previamente por Decreto Alcaldicio, procedera a realizar la apertura de
la licitacién en dependencias de la I. Municipalidad de Quintero, de acuerdo a lo sefialado en el
punto 10 de las Bases Administrativas Generales.

6 DE LAS BOLETAS DE GARANTIA

6.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Consistird en una Boleta de Garantia Bancaria; o Vale Vista; o Certificado de Fianza; o Pdliza
de Seguro de Garantia; irrevocable, a la vista, de liquidez inmediata, por la suma de $200.000.-
(cien mil pesos), extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Quintero, Rut N°
69.060.700- K, con domicilio en Avenida Normandie N° 1916, Quintero, con una vigencia
minima de 60 dias a contar de la fecha de apertura de la propuesta.

La(s) Garantia(s) debera(n) indicar claramente el contrato que cauciona y el objeto especifico
del mismo, debiendo indicar en su glosa para cada caso lo siguiente:

1.- Para garantizar la seriedad de la oferta de la Licitacion Publica del Proyecto:
“PROYECTO DE BACHEOS Y REPOSICION DE PAVIMENTOS ZONA URBANA DE QUINTERO™.

Todos los proponentes podran solicitar la devolucion de la(s) Boleta(s) de Garantia de Seriedad
de la Oferta una vez firmado el Contrato con el Adjudicatario.

6.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El proponente contratado deberd entregar, al momento de la suscripcion del contrato
respectivo, una Boleta de Garantia Bancaria; o Vale Vista; o Certificado de Fianza; o Pdliza de
Seguro de Garantia; irrevocable, a la vista, de liquidez inmediata, equivalente al 5% del valor
del contrato respectivo, extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Quintero, RUT N°
69.060.700- k, con domicilio en Avenida Normandie N°1916, Quintero, con una vigencia
equivalente al plazo del contrato méas 60 dias corridos.

Este documento, individualizado para el proyecto que cauciona, debera(n) indicar la siguiente
glosa:

1.- Para Garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato.del Proyecto: “PROYECTO DE
BACHEOS Y REPOSICION DE PAVIMENTOS ZONA URBANA DE QUINTERO”.

En caso de haber aumentos de plazo, ya sea por modificacion de especificaciones o por
atrasos justificados de parte del Adjudicatario, se deberd modificar el(los) contrato(s)
respectivo(s). Al mismo tiempo se deberan modificar las fechas de vencimiento de las Boletas
de Garantia en igual cantidad de dias del aumento de plazo. En caso que exista modificacién
del contrato y esto impligue modificacion de los montos de inversién, la boleta debera ser
modificada con el objeto de mantener el porcentaje establecido. S6lo cuando haya aumento de
Contrato sin ampliacion de plazo, se aceptara una boleta complementaria a la original.

6.3 POR ANTICIPO

No se contempla anticipo.
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6.4 DE CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA

Consistira en una Boleta de Garantia Bancaria; o Vale Vista; o Certificado de Fianza; o Pdliza
de Seguro de Garantia; irrevocable, a la vista, de liquidez inmediata, equivalente al 5% del
valor del contrato respectivo, extendida a nombre de I. Municipalidad de Quintero, RUT N
69.060.700-K, con domicilio en Avenida Normandie N°: 1916, Quintero, con una vigencia
minima igual a la fecha de recepcion definitiva, mas 30 dias corridos.

7 DE LA FORMA DE PAGO
7.1 ESTADOS DE PAGO

Se consideran el pago al contratista por avance de obra, conforme a estados de pago
calculados de acuerdo al porcentaje fisico de cada obra y a los precios del presupuesto
detallado presentado por el contratista e incluido en el contrato. Estos deberan considerar
solamente las obras ejecutadas. No se podran presentar estados de pago por materiales
depositados al pie de la obra. El estado de pago debera tener el visto bueno de la ITO. H
contratista debera indicar en cada estado de pago el avance de la obra, entregando un detalle
desglosado por partida, mostrando separadamente el costo directo, los gastos generales, las
utilidades y el IVA.

El valor de cada estado de pago se facturara a nombre de I. Municipalidad de Quintero, RUT
N° 69.060.700-K, con domicilio en Avenida Normandie N° 1916, Quintero.

8 PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucion de las obras debera ser sefialado por el oferente en formulario de
Oferta Econdmica. Sin embargo, el plazo de ejecucion de cada obra no podra ser superior a
60 dias corridos, contados desde la fecha de suscripcion del Acta de entrega de terreno.
El plazo de entrega de terreno por parte de la Unidad Técnica, no podra superar los cinco dias
hébiles desde la firma del contrato.

9 DE LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA (ITO)

La supervigilancia, inspeccion y recepcion de las obras materia de las presentes Bases y del
Contrato que de ellas resulte, asi como la certificacion de su correcta y completa ejecucion, le
correspondera a la Direccion de Obras Municipales, para lo cual encomendard a un profesional
qgue actué como Inspector Técnico de obra (ITO), el que debera ser designado por Decreto
Alcaldicio y de forma anticipada a la suscripcion del “Acta de Entrega de Terreno”.

Le correspondera al ITO, al menos, las siguientes labores

a) Velar por la correcta ejecucion del proyecto cifiéndose estrictamente a las Bases de
Propuestas del Proyecto y deméas antecedentes de licitacion;

b) Formular las observaciones que le merezca la ejecucion de las obras civiles, la calidad de
los suministros u otros aspectos;

c) Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto;

d) Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios
competentes acorde con las especificaciones técnicas.

e) Tomar nota del incumplimiento de medidas de seguridad adoptando las medidas
necesarias para su correccion, dejando constancia en el Libro de Obras;

f) Tomar nota del incumplimiento de las normas laborales adoptando las medidas necesarias
para su correccion, dejando constancia en el Libro de Obras;

g) Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccion (Carta Gantt) del
proyecto;

h) Verificar el avance de obra presentado para la tramitacién del estado de pago
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i) Detallar los imprevistos que afecten el normal desarrollo del proyecto y que puedan implicar
modificaciones al mismo o la necesidad de ejecutar obras extraordinarias, sin perjuicio de la
obligacion de la Unidad Técnica de informar por oficio directamente al Mandante.

10 DEL PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA

El profesional a cargo de la obra debera estar presente en la entrega del terreno, asi como en
la Recepcion Provisoria y Recepcion Final de la obra, suscribiendo las actas respectivas.
Deber4 estar presente permanentemente en la obra.

No obstante el contratista deber& disponer en obras, de un responsable técnico de obras, quien
serd el nexo del contratista con la Unidad Técnica. La funcién de dicho responsable podra ser
desempefiada por el Jefe de Obras.

1 DE LA SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS

La presente licitaciobn autoriza hasta un maximo de un 30% de subcontratacion, previa
autorizacion expresa y por escrito de la Unidad Técnica. No obstante, la subcontratacién de
cualquier especie, no libera de responsabilidad y de todas las obligaciones contraidas con la
llustre Municipalidad de Quintero, en virtud del contrato, como asimismo de las obligaciones
para con los trabajadores, proveedores, o cualquier otra que incumpla él y/o sus colaboradores
(incluidos los subcontratos). En caso que el contratista subcontratara parte de la obra
contratado, sin contar con autorizacion municipal, la parte subcontratada se considerara como
no realizada y el mandante no estara obligado a su pago.

12 DE LAS SANCIONES AL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

En cualquiera de los eventos indicados en el nimero 22 de las Bases Administrativas
Generales, el contratista perderd como sancién, tan pronto como se ponga término anticipado
al contrato, el 100% de las garantias.

13 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

Se constituira una Comision de Evaluacién de la ofertas, integrada a lo menos por tres
representantes de la Unidad Técnica, designados por decreto o resolucion, segln corresponda.
Esta Comisién tendrd por objeto el estudio de las ofertas, y la aplicacion de la pauta de
evaluacion con su correspondiente ponderacion y formula de calculo.

La Comisién Evaluadora, posterior al acto de apertura, podra solicitara los Oferentes, a través
de la plataforma electrénica de compras, que salven errores u omisiones formales, siempre y
cuando no se afecte el principio de estricta sujecion a las Bases, de igualdad de los oferentes y
que se realice a través del portal Mercado Publico. Los oferentes deberan presentar sus
respuestas por el mismo medio, limitdndose exclusivamente a los puntos solicitados. Con todo,
no podra hacerse uso de esta facultad para solicitar documentos requeridos en las Bases de
Licitacion y que el oferente no haya presentado en su oportunidad.

13.1 PAUTA DE EVALUACION

Cada obra objeto de la presente propuesta se adjudicara al oferente mejor evaluado,
considerando los factores y ponderaciones que se sefialan a continuacion:
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Factor de Evaluacion Ponderacion
a) Oferta Econ6mica 15%
b) Oferta Técnica 20%
c) Plazo de ejecucion 20%
d) Capacidad Econémica 15%
e) Experiencia en Obras Similares 10%
f) Asistencia a Visita a Terreno programada 10%
g) Cumplimiento de requisitos formales 10%

Por lo tanto, el oferente seleccionado serd el que obtenga el mayor puntaje, producto de la
sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a cada criterio de evaluacion, en
una escala de puntaje de 1 a 100.

Luego, el Puntaje Asignado se ponderaré de acuerdo al % del factor correspondiente para cada
uno de ellos.

El puntaje final resultara de la suma de los puntajes asi obtenidos en cada uno de los factores.

a) OFERTA ECONOMICA: 15%

Se evaluard con el mayor puntaje la oferta mas econdémica. Las demas ofertas seran
evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Pje Oi = (Oe/Oi)* 100

Donde:
Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta mas conveniente
Oi : Oferta del oferente i

b) OFERTA TECNICA: 20%

Este factor se evaluara conforme a los antecedentes presentados en el punto 8.3, letras f) y
h); y punto 8.4, letras b), c) y d) de las s Bases Administrativas Generales.

Las Ofertas Técnicas se evaluaran considerando los siguientes subfactores:

b.1) Claridad y Orden en la presentacion de la Carta Gantt (15%)

Se evaluara la claridad y orden con que se presente la secuencia de todas las partidas
incluyendo ruta critica, su fecha de inicio y término. Se aplicara el puntaje al o los oferentes
de acuerdo al siguiente criterio:

Criterio Puntaje
La Carta Gantt se presenta en forma muy clara y ordenada 100
La Carta Gantt se presenta en forma clara y ordenada 70
La Carta Gantt se presenta en forma medianamente clara y ordenada 40
La Carta Gantt no se presenta en forma clara y ordenada 0

b.2) Concordancia de Carta Gantt con Programacion Financiera y Plazo de ejecucion
(15%)

Se evaluard la concordancia entre la Carta Gantt, Programacion Financiera y Plazo de
Ejecucion. Se aplicara el puntaje al o los oferentes de acuerdo al siguiente criterio:

Criterio Puntaje
Es Concordante la relacion entre la Carta Gantt, Programacion 100
Financiera y Plazo de ejecucion.
Es medianamente Concordante la relacién entre la Carta Gantt, 50

Programacion Financiera y Plazo de ejecucion.
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No es Concordante la relacion entre la Carta Gantt, Programacion
Financiera y Plazo de ejecucion.

b.3) Presupuesto de construccion por partida, y concordancia con monto ofertado
(30%)

Se aplicar4d puntaje méximo de 100 puntos al o los oferentes, cuyo presupuesto este
completo. Se aplicard descuento porcentual de puntaje en relacion al total de partidas
presentadas, menos la o las que presenten deficiencias. No se admitir4 la falta de partidas,
lo que sera causal de ser declarado fuera de bases.

La relacion entre el presupuesto de construccion y el monto ofertado debe ser concordante,
caso contrario se asignara un puntaje de O puntos a aquellos oferentes que no cumplan con
esta condicion.

b.4) Profesional o Encargado de Obra (40%)

Se evaluard la experiencia del profesional o encargado de la obra en la realizacién de
proyectos similares (espacios publicos) sefialados en su Curriculo Vitae o afios de
experiencia desde fecha de titulacion segun conste en Certificado de Titulo.

Se aplicard el puntaje al o los oferentes de acuerdo a los siguientes criterios tabulados,
prevaleciendo el de mayor puntaje para la ponderacion del presente item:

Nivel experiencia Crite.rio' 1 ) Criterio_2 . Puntfaje
Obras similares A0S experiencia parcial
Con amplia experiencia 4 0 més 6 0 méas 100
Con media experiencia 2a3 3a6 70
Con baja experiencia 1 la3 40
Sin experiencia 0 Menor a 1 0

c) PLAZO DE EJECUCION: 20%

El puntaje maximo lo tendra aquel oferente que presente un menor plazo en la ejecucion. La
escala calificatoria, se determinara de acuerdo a la siguiente férmula.

Pje Oi = (Pm/Pi) * 100

Donde:

Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Pi : Plazo oferente i

Pm : Plazo menor

d) CAPACIDAD ECONOMICA: 15%

La evaluaciéon de este factor se realiza considerando la relacion entre la capacidad econémica
de cada oferente con respecto al de Mayor capacidad, de acuerdo con los antecedentes
aportados a través del formulario “Capacidad Economica”. La escala calificatoria, se determina
de acuerdo a la siguiente formula:

Criterio Puntaje
Capacidad Econémica mayor o iqual al 80% del Monto Disponible 100
Capacidad Econdmica mayor o iqual al 60% y menor al 80% del Monto Disponible 70
Capacidad Econdmica mayor o iqual al 40% y menor al 60% del Monto Disponible 40
Capacidad Econdmica mayor o iqual al 20% y menor al 40% del Monto Disponible 20
Capacidad Econdmica menor al 20% del Monto Disponible 0
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e) EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 10%

Corresponde a la experiencia del o los oferentes en obras de similares caracteristicas. Se
aplicard el puntaje al o los oferentes de acuerdo al siguiente criterio:

Criterio Puntaje
Amplia experiencia (4 o0 mas proyectos similares) 100
Media experiencia (2 a 3 proyectos similares) 70
Baja experiencia (1 proyecto similar) 40
Sin experiencia en proyectos similares 0

f) ASISTENCIA A VISITA A TERRENO PROGRAMADA: 10%

Se calificara la asistencia a Visita a Terreno programada segun lo sefialado en el punto 5.2 de
las presentes Bases Administrativas Especiales, entregando un puntaje de 100 a los oferentes
gue asistieron en la fecha correspondiente y firmaron el acta. Aquellos que no se encuentren
registrados en el acta de asistencia respectiva se les dara un puntaje de O (cero).

g) CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES: 10%

Se evaluara la correcta presentacion de antecedentes asociados con la oferta, que cumpla con
todos los requisitos de formalidad especificados en las bases, y que permitan realizar una
evaluacion de manera méas expedita de las ofertas. Se aplicara el puntaje al o los oferentes de
acuerdo al siguiente criterio:

Criterio Puntaje

Cumple con todos los requisitos formales de presentacion de antecedentes, sin
observaciones.

No cumple con todos los requisitos formales de presentacion de antecedentes, los
presenta incompletos o con errores en su presentacion, siendo necesario solicitar 50
aclaracion a su oferta, y es subsanada la o las observaciones por el oferente.

Es necesario reiterar aclaracion a su oferta, respecto a la o las mismas
observaciones, y es o son subsanadas por el oferente.
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13.2 PUNTAJES MINIMOS REQUERIDOS.

No podra adjudicarse la licitacién a aquellas propuestas que obtengan un puntaje inferior a 60,
producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a cada criterio de
evaluacion.

13.3 RESOLUCION EN CASO DE EMPATE.

En la eventualidad que los puntajes ponderados de dos o mas oferentes resulten empatados
en el primer lugar, se dirimira por la oferta econémica de menor valor. Si nuevamente
persistiera la igualdad, se dejar4 en primer lugar a la empresa que presente una mejor oferta
técnica.

13.4 EVALUACION OFERTA UNICA.

En caso de presentarse una sola oferta, se evaluar4 de acuerdo a pauta de evaluacién, ya
sefialada, y los factores seran evaluados en términos de cumplen o no cumplen con las
exigencias de las bases.

14  ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

Conjuntamente con Bases Administrativas Generales y las presentes Bases Administrativas
Especiales, se adjuntaran los siguientes antecedentes en la plataforma www.mercadopublico.cl

V' Ficha Licitacion
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s Especificaciones Técnicas (ET) por cada obra

s Planos por cada obra

A Anexo N°1, Formulario de Identificacion del oferente

N Anexo N°2, Formulario Declaracion jurada notarial

N Anexo N°3, Formulario “Capacidad Econdémica"

S Anexo N°4, Formulario Declaracion Jurada Simple de Obras en Ejecucién

N Anexo N°5, Formulario “Experiencia del Oferente”

S Anexo N°6, Formulario “Oferta Econdmica”

N Anexo N°7, Presupuesto de construccion detallado por partida (Itemizado por cada obra)

A Anexo N°8, Formulario Programacion Financiera de los Estados de Pago

Cualquier discordancia, inexactitud, falta de coincidencia con cualquier antecedente en los
documentos técnicos, asi como desacuerdo con los procedimientos constructivos y técnicos
establecidos en los mismos, como cualquier omision en los antecedentes técnicos de
procedimientos del buen construir, ya sea a solicitud de los profesionales de la empresa
contratista o de los profesionales de la Unidad Técnica seran resueltos por el oferente, con el visto
bueno de la ATO. En el caso que las soluciones técnicas modifiquen el valor de la oferta, su
ejecucion deberd ser acordada entre las partes que han firmado el contrato por la ejecucion de
obras, previa conformidad del mandante.

15 COORDINACION Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las obligaciones del contratista sefialadas en el punto 17 de las Bases
Administrativas Generales, el contratista debera considerar las siguientes coordinaciones:

- Programacion de obras con la Unidad Técnica.

- En zona de trabajo, el contratista deberd operar libremente, tomando las medidas y
precauciones que eviten la intervencion de personas ajenas a la obra, proveer de cierros y todas
las sefalizaciones y signos de advertencia que sea necesaria y los mantendra en buen estado,
sin elementos corto punzantes o peligrosos.

- Mantener en obra permanentemente el Libro de Obra, Planos y Especificaciones Técnicas de
todo el proyecto.

SECPLAN

Quintero, Abril del 2016.
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1. GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso de la propuesta publica que efectta la I. Municipalidad
de Quintero en su calidad de Unidad Técnica.

La Unidad Técnica indicara en las Bases Administrativas Especiales, si el llamado a Licitacion
es por proyectos individuales o por grupos de proyectos.

En las propuestas se debera contemplar todas aquellas obras que son inherentes y necesarias
para la correcta ejecucion de la construccién y sus instalaciones de acuerdo a la mas exacta
interpretacion de los planos y especificaciones, aun cuando no aparezcan indicadas en estos,
entendiéndose que el Contratista debera prever tales obras en el estudio de la propuesta.

El Contratista no tomara ventaja para su provecho de ningun error u omision de los planos,
especificaciones y de otros antecedentes, cualquier duda que surja, en alguna etapa de la
obra, con posterioridad a la aceptacion de la propuesta o durante la ejecucion de la obra,
deberd someterse a la Inspecciéon Técnica de la Obra.

El Contratista debera aceptar la decisién el dictamen sin pretender aumento de plazo o precio,
ni indemnizacion, entendiéndose que la duda tiene su origen en la negligencia del oferente en
el estudio de la propuesta.

En caso de haber cualquier discrepancia entre estas Bases Administrativas Generales, las
Bases Administrativas Especiales, el Contrato, las Especificaciones Técnicas y demas
documentos, sera facultad de la Unidad Técnica resolver tales discrepancias, en la forma que
mejor beneficie al proyecto, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloria General de la
Republica.

2. OBJETO Y DESCRIPCION DE LA OBRA

Las presentes Bases Administrativas Generales tienen por objeto regular el llamado a

propuesta publica para la contratacion y ejecucion de las obras que se singularizan a
continuacion:

1.- “PROYECTO DE BACHEOS Y REPOSICION DE PAVIMENTOS ZONA URBANA DE
QUINTERO".

3. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

a) Podran participar en la licitacion los contratistas debidamente registrados en el portal
www.mercadopublico.cl, y que se encuentren inscritos en el o los Registros de los Rubros y
Categorias que para cada caso, se indiquen en las Bases Administrativas Especiales de la
Propuesta.

b) El s6lo hecho de participar en la presente licitacion implica el conocimiento y aceptacion de
las Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas y demas
antecedentes que conforman la licitacion y, por el sélo hecho de presentar sus ofertas, se
comprometen a cumplir lo establecido en el presente proceso licitatorio.

4, CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

La ejecucion de las obras materia de las presentes Bases se contratardn a través del sistema
de suma alzada, sin reajuste ni intereses y su pago se hara en la forma indicada en el nimero
16 de este instrumento.
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Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin reajustes ni
intereses de ningln tipo, y en la que las cantidades de obra son determinadas en base al
estudio de los antecedentes técnicos y caracteristicas del terreno por parte del proponente, y
los valores unitarios son inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras
ejecutadas, ampliar plazos, ni otorgar indemnizacion por concepto o motivo alguno.

Por tanto, el precio del contrato comprende todo lo necesario para construir v poner en servicio
la obra en forma completa v correcta, asumiendo el contratista todos los riesgos e
imponderables que signifiguen mayores costos en su ejecucion, cualquiera sea su origen,
naturaleza o procedencia e incluye, ademas, el valor de los aportes y derechos a los servicios
respectivos, segun corresponda, tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costos de las
garantias y, en general, el precio del contrato comprende todo gasto que irrogue o exija su
cumplimiento, sea directo o indirecto.

Asimismo, se deberd tener presente que el precio de las obras no incluirdn ningun tipo de
aporte reembolsable que deba efectuarse a las empresas de Servicios Eléctricos, Agua Potable
u otros Servicios y, en consecuencia, dichos aportes seran de cargo y propiedad del
contratista.

Con todo, Proponente/Contratista debera considerar en la presentacion de su oferta y/o en la
ejecucion de obras, el principio del buen arte de construir. Por lo tanto, aun cuando las
especificaciones técnicas, planos, etc., hayan omitido detalles o partidas, necesarias para
cumplir con tal principio, el Proponente/Contratista debera integrarlas en su oferta o en la
ejecucion misma de la obra. Lo expuesto no significara un aumento del precio del contrato,
dado el caracter de “suma alzada”.

Los plazos se entenderdn siempre en dias corridos, salvo que se indique de forma expresa lo
contrario. Los plazos cuyo vencimiento recaiga en dia inhabil (sabado, domingo o festivo),
deberan cumplirse, a mas tardar, el dia habil siguiente a dicho vencimiento.

5. NORMAS APLICABLES A LAS LICITACIONES
5.1 NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras deberdn ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas, segun
corresponda:

a) Las presentes Bases Administrativas Generales;

b) Las Bases Administrativas Especiales y Anexos.

¢) Las Especificaciones Técnicas;

d) Las respuestas a las Consultas y las aclaraciones de la Unidad Técnica.
e) Presupuesto Oficial, itemizado y valorizado;

f) Los planos de los proyectos;

g) La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC;

h) La Legislacion vigente relativa a transito, electrificacion, etc.;

i) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN);

) Los Reglamentos SEC, ESVAL, y cualquier reglamento de otro servicio que sea
atingente;

k) Las aclaraciones y modificaciones, si las hubiere;
) El contrato de obra;
m) El Decreto Supremo 548/88 del Ministerio de Educacion, cuando corresponda.

Ademads, por cualquier otra disposicion legal o reglamentaria, que sea aplicable al objeto de la
licitacion y por todos los antecedentes técnicos, anexos, etc. y las eventuales aclaraciones o
adiciones a esta licitacion.

En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construccion, la prevision social, el contrato de trabajadores y los demas aspectos que digan
relacion con el desarrollo de una obra de construccién o provision de alguna especie, todos los
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cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del proponente o contratista, segun
corresponda.

Todas las disposiciones legales y reglamentarias precitadas se suponen conocidas por los
Oferentes y no se incluyen en estas Bases. Al efecto, se entenderan aquéllas vigentes a la
fecha de apertura de la licitacion.

5.2. NORMAS APLICABLES A LA PRESENTE LICITACION
La presente licitacion se norma de acuerdo al siguiente orden de preeminencia:

1. Las aclaraciones, si las hubiere, a las Bases Administrativas Generales, Especiales o a las
Especificaciones Técnicas.

Las Bases Administrativas Especiales.
Las Bases Administrativas Generales.
Las Especificaciones Técnicas.

Presupuesto Oficial, itemizado.

o g A~ WD

Los planos de proyecto.

En general, las condiciones establecidas en el proceso N°4547-20-LP16 publicado en el
Portal www.mercadopublico.cl

6. DE LOS PLAZOS DE EJECUCION

Las obras deberan ejecutarse en el plazo sefalado en las Bases Administrativas Especiales, el
gue se contara desde la firma del contrato respectivo, salvo que la entrega del terreno se
hiciese en fecha posterior por causa ajena a la voluntad del contratista, en cuyo evento el plazo
se computara desde dicha entrega. La Unidad Técnica hara entrega del terreno al contratista
adjudicado, en un plazo no superior a cinco dias contados desde la firma del contrato. El plazo
de ejecucion de las obras sera de dias corridos.

1. ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Los Proponentes deberan realizar en el Portal Mercado Publico las consultas y aclaraciones de
cualquier detalle o explicacion adicional que estimen necesario para la correcta interpretacion y
ejecucion del contrato. Las consultas seran contestadas a través del portal de acuerdo al
cronograma de la licitacion.

La unidad técnica se reserva el derecho de realizar cualquier modificacion o aclaraciéon a las
Bases Administrativas o a los deméas antecedentes adjuntos, sin previa consulta a los oferentes
gue estén interesados en participar, las que seran comunicadas a través del portal.

Las respuestas a las consultas efectuadas a través de la plataforma electronica, seran
publicadas de acuerdo al cronograma de licitacion. La Municipalidad se reserva el derecho a no
dar respuesta a consultas que no tengan relacion alguna con la materia de esta propuesta.

Es obligacion del Oferente revisar el portal electronico durante todo el proceso, no pudiendo
alegar desconocimiento de la informacién publicada. Los Proponentes no deben utilizar los
medios de contacto dispuestos por la licitante (Ej.: teléfonos, y correo electrénico), como
“contacto de la licitacién”, salvo para notificar problemas técnicos del portal.

8. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Y GARANTIAS

Antes de la fecha y hora de cierre de la licitacién, los proponentes deberan ingresar sus ofertas
al Portal www.mercadopublico.cl, en formato digital, clasificando los antecedentes en tres
Anexos denominados: “Anexos Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos
Econdmicos”.

Los participantes podran ofertar por cada bien objeto de la presente licitacién, entendiéndose
para ello los proyectos singularizados en el punto 2 de las presentes Bases Administrativas.
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Para tal efecto deberan ingresar, en forma individual por cada uno de ellos, los “Anexos
Técnicos” y “Anexos Econdmicos”.

La forma de presentacion de los documentos en formato digital debera ser clara y ordenada. E
orden de las ofertas estara determinado por lo siguiente:

a) Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las presentes
Bases, independiente del niumero de paginas que lo constituyen, debe estar en un solo
archivo digital.

b) Subir archivos en el Anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las
presentes Bases son de caracter administrativo, técnico o econdémico, por tanto, el
proponente debe subir cada archivo digital al Anexo que corresponde. Preferentemente los
documentos se deberan presentar en archivo comprimido (.zip, .rar, ace, etc.).

¢) Nombre de los Archivos Digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar
relaciéon con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en
atencion al orden que fijan las presentes Bases. Ejemplo: h) Fotocopia legalizada de Rut de
la empresa.

d) Filtrar informacién: Los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los
requeridos.

e) El formato digital de los antecedentes deben ser de uso comun (JPG, PDF, Word, Excel
AutoCAD). P, y el oferente sera el Unico responsable de legibilidad en el portal electronico.

Ademds, el proponente deberd presentar dos copias fisicas de su propuesta en un sobre
cerrado y caratulado que contendra los documentos: “Anexos Administrativos”, “Propuesta
Técnica” y “Propuesta Econdémica”. Dicho sobre debera ser ingresado en la Oficina de Partes
de la Municipalidad de Quintero, hasta el dia habil posterior al programado para el cierre de
Recepcion de Ofertas en el portal www.mercadopublico.cl.

En cada uno de los sobres se indicara el nombre de la propuesta, nombre del oferente,
domicilio y firma del representante legal del oferente, debiendo contener todos los
antecedentes solicitados por la Unidad Técnica.

Todos los documentos seran presentados en expediente original, o debidamente autorizados,
en idioma espaiiol, con todos sus folios numerados, sin enmiendas ni borrones ni frases
manuscritas y firmados por el oferente o por el representante legal de la empresa o por quien
reciba esta responsabilidad a través de documento notarial. Todos los documentos deberan
venir debidamente archivados.

No deberan ser firmados por el representante legal del proponente los originales de los
documentos bancarios.

Los valores deben ser expresados en Pesos Chilenos (CLP$).

Los antecedentes presentados deberan concordar entre si, permitiendo la completa revision y
comprensién de la oferta.

La Comisién de Apertura de las propuestas verificara la idoneidad de la informacion
proporcionada a través de dicho sistema de informacion.

8.1. DESCALIFICACION INMEDIATA DE LAS OFERTAS

La Comision de Apertura descalificard o rechazara inmediatamente las propuestas en el acto
de apertura, cuando se incurra en alguno de los siguientes incumplimientos:

a) No asistir a la visita a terreno, si esta fuese de caracter obligatoria, segin lo indicado en las
bases administrativas especiales.

b) Que no adjunten la totalidad de los antecedentes requeridos o que los presenten
incompletos, adulterados o ilegibles o que, acompafidndolos no se encuentren suscritos por
el oferente o su representante legal. Podra, sin embargo, admitir aquellos que presenten
defectos de forma, omisién o errores menores siempre que estos defectos no sean sobre
cuestiones de fondo, ni su correccién altere el principio de igualdad de los proponentes.

c) Cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes Bases (emision
del documento y legalizaciones pertinentes).
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d) La no presentacion por parte del proponente de su Oferta Econdmica, a través del portal
web de Compras Publicas del Estado, www.mercadopublico.cl, en la hora y dia indicados
en el Itinerario de la licitacion.

e) La no presentacion del instrumento exigido como garantia de seriedad de la oferta, o si esta
estuviera mal extendida, no cumpliera con la vigencia exigida en las bases, o se omitiera
cualquiera de los datos solicitados para tal efecto.

8.2. CONTENIDO SOBRE DOCUMENTOS ANEXOS

Para el caso de los “Anexos Administrativos”, el proponente deberd presentar los siguientes
antecedentes:

a) ldentificacion completa del oferente v su representante(s) legal(es) cuando corresponda,
incluyendo cada uno de los socios y/o accionistas principales de la empresa que actuaran
en la presente licitacion, con sus domicilios y los nUmeros de RUT. (Formato Anexo N°1).

En caso que el proponente sea Persona Natural, se adjuntara:

- Copia de cédula de identidad (vigente), legalizada dentro de los sesenta dias anteriores
a la fecha de cierre de la licitacién. En caso de ser extranjero, debera presentar copia
legalizada de documento legal que acredite su identidad (Pasaporte).

- Formulario tramitado de iniciacion de actividades del Sil, en original o copia legalizada
dentro de los sesenta dias anteriores a la fecha de cierre de la licitacion.

En caso que el proponente sea Persona Juridica, se adjuntara:

- Copia del Rut de la empresa, legalizada dentro de los sesenta dias anteriores a la fecha
de cierre de la licitacion.

- Copia de cédula de identidad (vigente) del representante legal. Dicha cédula debe estar
legalizada dentro de los sesenta dias anteriores a la fecha de cierre de la licitacion.

- Certificado de vigencia de la sociedad o empresa, emitido por el Conservador de
Comercio correspondiente. Dicho certificado debera tener una antigiiedad no superior a
sesenta dias contados desde la fecha de cierre de la licitacion. Los documentos relativos
a la constitucion de la sociedad de que se trata, sus modificaciones etc. que sean
necesarios, seran requeridos una vez adjudicada la propuesta, para la firma del contrato.

- Certificado de Poder vigente del representante legal, emitido por el Conservador de
Comercio correspondiente, cuya antigiedad no podra ser superior a sesenta dias
contados desde la fecha de cierre de la licitacion.

- Certificado de Quiebra emitido por Ila Superintendencia de Insolvencia vy
Reemprendimiento, con una antigliedad no superior a 60 dias contados desde la fecha
de cierre de la licitacion.

En el caso de ser persona juridica extranjera, ésta debera presentar la documentacion legal
referente a su constitucion, vigencia, representante legal, e identificacion de éste Ultimo, a
través de documentos legalizados segun lo dispuesto en el articulo 345 del Cddigo de
Procedimiento Civil, es decir, debidamente legalizados por atestado diplomético o consular
del pais del que se trate. En caso de venir en otro idioma deberd adjuntarse su
correspondiente traduccion. A estos documentos, se deberd acompafar un informe juridico
emitido por abogados chilenos, que acredite los requisitos de constitucion de las sociedades
en el pais de que se trate, emitiendo su pronunciamiento conforme, sobre la legalidad de la
constitucion, su vigencia y sobre las facultades del representante legal. Las empresas o
personas naturales extranjeras, ademas de los requisitos sefialados en las presentes Bases,
deberan designar un representante legal y domicilio en Chile.

b) Declaracién jurada notarial en que el oferente declare estar en conocimiento de las
caracteristicas generales del terreno en que se ejecutard la obra, de las vias de acceso y de
los centros de provision de material de los antecedentes que forman parte de la propuesta y
gue acepta ésta en todas sus partes, asi como la facultad privativa de la Unidad Técnica de
adjudicar o no la obra. (Formato Anexo N°2).

c) Garantia de Seriedad de la Oferta, extendida a la orden de la Unidad Técnica, por el monto,
condiciones y plazo definido en las Bases.
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d) Certificado de Antecedentes Laborales v Previsionales emitido por la Direcciéon del Trabajo,
gue acredite no tener deudas previsionales, que se encuentre vigente a la fecha fijada para
el cierre de la licitacion.

8.3.  ANEXOS TECNICOS

Para el caso de los “Anexos Técnicos", el proponente debera presentar los siguientes
antecedentes:

a) Certificado de Capacidad Econdémica extendido por una Institucion Financiera en el cual
conste el Patrimonio del proponente, emitido con no mas de 30 dias de antigiiedad respecto
a la fecha fijada para el cierre de la licitacion.

b) Formulario N°3, “Capacidad Economica” (Formato Anexo N°3)
c) Declaracion Jurada Notarial de Obras en Ejecucion (Formato Anexo N°4)

d) Certificado de inscripcion en los registros v categorias de contratistas que sean exigidos en
las Bases Administrativas Especiales, emitido dentro de los 60 dias anteriores a la fecha de
la apertura de la propuesta.

e) Formulario N°5, “Experiencia del Oferente”, la cual debera ser acreditada a través de la
presentacion de copia de las recepciones de la obra y/o certificado emitido por el mandante
en el cual consten los datos del nombre de la obra, mandante, empresa ejecutora, monto y
metros cuadrados construidos. En caso de no acreditarse de la forma exigida, se entendera
gue el oferente no cuenta con experiencia. (Formato Anexo N°5)

f) Programa de Trabajo: debera incluir Carta Gantt de ejecucion de las obras, en la cual se
deber& detallar la secuencia de sus operaciones, duracion, fecha de principio y término de
cada partida, en concordancia con el plazo de ejecucién ofrecido y el flujo de caja.

g) ldentificacién v Experiencia del Responsable Técnico de Obras, adjuntando:
- Certificado del Titulo Profesional, en copia certificada ante notario.

- Curriculum Vitae que acredite la experiencia en obras similares, indicando proyectos de
Obras Viales en que haya participado en su ejecucion, o bien, como Inspector Técnico
de Obra, indicando naturaleza del proyecto, superficie construida expresada en metros
cuadrados, materialidad y costo total del proyecto, periodo en el que ejercié el cargo, y
contactos del mandante para su revision. El profesional debera ser del rubro de la
construccion: Arquitecto, Constructor Civil, Ingeniero Constructor, Ingeniero Civil o
Técnico en Construccion, etc.

8.4. ANEXOS ECONOMICOS

Para el caso de los “Anexos Economicos”, el proponente debera presentar los siguientes
antecedentes:

a) Ofertar Electronicamente, a través del Formulario digital dispuesto en el portal
www.mercadopublico.cl en el cual cada uno de los oferentes debera ingresar el valor unitario
neto de sus ofertas. En forma fisica, se debera acompafar el respectivo Comprobante de
oferta econdmica, o certificado de inhabilidad del sistema de compras publicas, cuando éste,
presente desperfectos y no permita ingresar la oferta.

b) Formulario “Oferta Econdmica” dispuesto, el que deberd ser llenado con la informacion
requerida en ésta. (Formato Anexo N°6)

c) Presupuesto de construccion detallado por partida, consignando la cantidad de obra,
precios unitarios, y el precio total, en pesos chilenos (Formato Anexo N°7. Itemizado)

d) Programacion Financiera de los Estados de Pago que genera la obra en virtud del avance
fisico de las obras y en conformidad con la Carta Gantt correspondiente. Se especificaran
claramente los estados de pago y el anticipo, si lo hubiere. (Formato Anexo N°8)

9. DE LAS GARANTIAS
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El o los instrumentos exigidos como Garantia, deberan ser tomados por el oferente a favor de
la 1. Municipalidad de Quintero, segin se sefiale en las presentes Bases o0 en las Bases
Especiales, y no podran ser tomadas por un tercero, a excepcion que dicho tercero sea
propietario y/o representante legal de la empresa que se estad presentando a la propuesta,
cuya identificacion debe coincidir con la indicada en los documentos solicitados en la letra a)
del punto 8.2 de las presentes bases. Respecto de los proponentes que resulten
seleccionados, la Garantia de Seriedad de la Oferta se mantendr4 hasta que el contratista
adjudicado proceda a firmar el respectivo contrato.

9.1. DE SERIEDAD DE LA OFERTA

a) Para garantizar la presentacion y seriedad de las ofertas, cada proponente debera entregar
junto con la propuesta una Garantia irrevocable, a la vista, de liquidez inmediata, a la orden
de la Unidad Técnica, por un monto y plazo especificado en las Bases Administrativas
Especiales. Para tal efecto se aceptard la presentacion de cualquiera de los siguientes
instrumentos financieros: Boleta de Garantia Bancaria; Vale Vista; Certificado de Fianza; y
Péliza de Seguro de Garantia.

b) La Garantia sera restituida una vez que se haya firmado el contrato, a aquellos proponentes
no favorecidos.

9.2. DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

a) El proponente contratado debera entregar, al momento de la suscripcion del contrato, una
irrevocable, a la vista, de liquidez inmediata, a la orden de la Unidad Técnica, por un monto
y plazo especificado en las Bases Administrativas Especiales, con la finalidad de garantizar
la correcta y oportuna ejecucion de la obra.

b) La Garantia sera restituida una vez efectuada la recepcion provisoria de la Obra, sin
observaciones, previa entrega de los documentos de Garantia por Buen Comportamiento de
la misma.

¢) En caso de haber aumentos de plazo, ya sea por modificaciébn de especificaciones o por
atrasos justificados de parte del contratista, se debera modificar el contrato respectivo. Al
mismo tiempo se deberdn modificar las fechas de vencimiento de las Boletas de Garantia en
igual cantidad de dias del aumento de plazo. En caso que exista modificacion del contrato y
esto implique modificacién de los montos de inversion, la boleta debera ser modificada con
el objeto de mantener el porcentaje establecido en las Bases Especiales. Sélo cuando haya
aumento de obra y no de plazo, se aceptard una boleta complementaria a la original.

9.3. POR ANTICIPO

a) El proponente contratado tendra la posibilidad de solicitar anticipos por escrito, el cual no
podra exceder de un monto equivalente al 30% del valor contratado. La municipalidad
resolvera discrecionalmente la solicitud de anticipo, sin que exista la posibilidad de impugnar
su decision.

b) Para caucionar la entrega del anticipo, si lo hubiere, el contratista deberd entregar una
Garantia irrevocable, a la vista, de liquidez inmediata, a la orden de la Unidad Técnica, por
un monto y plazo especificado en las Bases Administrativas Especiales.

c) Se podra presentar una 0 mas Garantias, las que se podran recuperar, segun sea el avance
en la devolucion del anticipo.

d) Esta Boleta sera devuelta al contratista una vez devuelto el 100% del anticipo, previa
aprobacién de la Unidad Técnica y/o del Mandante y segun se indique en las Bases
Administrativas Especiales.

9.4. DE CORRECTA EJECUCION Y DE BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA

a) Para recibir el Ultimo Estado de Pago y posterior a la Recepcion Provisoria de las Obras, €l
Contratista debera entregar, junto a la correspondiente factura, una Garantia irrevocable, a
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la vista, de liquidez inmediata, a la orden de la Unidad Técnica, por un monto y plazo
especificado en las Bases Administrativas Especiales.

b) Esta Garantia sera devuelta al Contratista una vez realizada la Recepcion Definitiva de las
Obras.

c) Esta Garantia podra hacerse efectiva por parte del Mandante, si se detectaran fallas en la
obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas, o, si a su fecha de vencimiento, no ha sido
realizada la Recepcion Definitiva y la Boleta de Garantia no ha sido renovada.

d) Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al Contratista corresponda de
conformidad a lo dispuesto por el Cédigo Civil.

9.5. RENOVACION DE LAS GARANTIAS

a) B Contratista siempre debera tener vigente las Boletas Bancarias de Garantia hasta que
cumplan las condiciones establecidas en las Bases Administrativas para que se proceda a
su devolucion.

b) Si el Contratista no cumple oportunamente con esta disposicion, se le aplicard una multa
equivalente a 0,1% del monto del contrato, por cada dia de atraso, la que le serd
descontada en el siguiente estado de pago. Si tal situacién persistiese por un periodo
superior a 10 dias corridos, contados desde la fecha en que contractualmente debian ser
renovadas, el mandante estara facultado para liquidar anticipadamente el contrato de
ejecucion del proyecto por causas imputables al Contratista, y ejercer las acciones legales
pertinentes.

10. DEL PROCESO DE APERTURA
10.1. CIERRE Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

La fecha de cierre y de apertura de las propuestas seran el dia y hora que se indica en €l
cronograma de licitacion del portal Mercado Publico, oportunidad en la que se reunird la
Comision de Apertura.

Los documentos entregados Yy que sSe encuentren disponibles en el portal
www.mercadopublico.cl, se abrirdn por la Comisiébn de Apertura de las propuestas, en
dependencias de la llustre Municipalidad de Quintero, ubicadas en Avenida Normandie N°
1916, comuna de Quintero, la cual estara compuesta por los funcionarios que al efecto se
designen por decreto alcaldicio.

El Secretario Municipal, o el funcionario que lo subrogue, procederan a abrir la documentacion,
revisando que las ofertas contengan todos los documentos solicitados en las presentes Bases.
Asimismo, procedera a abrir y revisar la pertinencia de los documentos que los oferentes
mantienen en el Sistema de Registro de Proveedores del Estado, Chile Proveedores, cuando
asi lo indiquen sus respectivas Ofertas Técnicas o Administrativas.

Aquellos proponentes que no hayan incluido cualquiera de los antecedentes y certificados
exigidos en “Anexos Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econdmicos”, de las
presentes Bases Administrativas Generales, perderan el derecho a participar en la etapa de
evaluacion y adjudicacion de la propuesta. No obstante, de haber situaciones de caracter
menor que a juicio de la comision de apertura no afecten la igualdad de condiciones de los
oferentes, se solicitara a los oferentes su aclaracion, de no recibir respuesta por parte de éstos,
se rechazara en forma definitiva sus ofertas, no pudiendo proseguir en el proceso.

Desde que su oferta es abierta, el Proponente queda obligado a mantener su monto durante el
periodo de vigencia de la boleta de garantia o vale vista de seriedad de la oferta, periodo en el
cual se deberd suscribir el Contrato con el oferente que se haya adjudicado la Propuesta. Si
transcurrido dicho plazo no se adjudicara la Propuesta, el oferente queda libre de todo
compromiso pudiendo recuperar la Boleta de Garantia o Vale Vista de Seriedad de la Oferta.

Al finalizar el acto de apertura se procedera a hacer devolucion de la Boleta de Garantia o Vale
Vista por seriedad de la oferta a aquellos proponentes que hayan sido declarados fuera de
base y se hayan rechazado sus ofertas, previo endoso correspondiente.
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10.2. PRESENTACION DE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DESPUES DEL CIERRE
DE LA FECHA DE RECEPCION DE OFERTAS

Conforme al articulo 40 inciso 2odel Reglamento de la ley N° 19.886 la Comision de Apertura,
podra permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan
omitido presentar al momento de efectuar la oferta siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para
presentar ofertas, o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para
ofertar y el periodo de evaluacion y que se trate de antecedentes que no alteren la oferta
econdmica o técnica. Dicha presentacion se realizara a través del mismo portal web de
Compras Publicas del Estado, www.mercadopublico.cl, adjuntando datos y archivos digitales en
la seccién denominada "Foro Inverso”, en un plazo por la Comision.

11. EVALUACION DE LA PROPUESTA

Se constituird una Comision de Evaluacion de la ofertas, integrada a lo menos por tres
representantes de la Unidad Técnica, designados por decreto o resolucion, segun corresponda.
Esta Comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas, y la aplicacion de la pauta de
evaluacion con su correspondiente ponderacion y formula de calculo, la que sera fijada en las
Bases Administrativas Especiales.

Las pautas de evaluacion de la propuesta seran fijadas teniendo presente las caracteristicas
propias del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga,
plazos de ejecucion 6ptimos, monto del financiamiento disponible, entre otros.

La Comision Evaluadora, posterior al acto de apertura, podra solicitara los Oferentes, a través
de la plataforma electronica de compras, que salven errores u omisiones formales, siempre v
cuando no se afecte el principio de estricta sujecion a las Bases, de igualdad de los oferentes v
que se realice a través del portal Mercado Publico. Los oferentes deberdn presentar sus
respuestas por el mismo medio, limitandose exclusivamente a los puntos solicitados. Con todo,
no podra hacerse uso de esta facultad para solicitar documentos requeridos en las Bases de
Licitacion y que el oferente no haya presentado en su oportunidad.

Las propuestas seran evaluadas por la Comision de Evaluacion, la que propondra la
adjudicacién o rechazo de ellas mediante un Informe de Adjudicacion en que indicara las
razones técnicas, financieras vy juridicas del rechazo o de la adjudicacién de cada una de las
ofertas analizadas. El Alcalde decretara la aceptacion o rechazo de la propuesta.

12. DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

a) La propuesta se entenderd adjudicada, cuando la Unidad Técnica se pronuncie oficialmente
respecto de la propuesta de adjudicacion que emita la Comisién de Evaluacion, con relacién
al andlisis de evaluacion de los oferentes.

b) La Unidad Técnica podra rechazar todas o algunas de las ofertas con expresion fundada de
causa y sin que los proponentes puedan pretender indemnizaciéon alguna por este hecho. En
el caso que rechace todas las ofertas, se procedera a declarar desierta la propuesta para la
obra o proyecto respectivo, lo que serd comunicado a los oferentes. En este caso y si
correspondiera, se efectuara una nueva propuesta.

c) En el caso que no se hayan presentado ofertas, la propuesta sera declarada desierta.

d) Una vez que se conozca la resolucion de la Unidad Técnica, el resultado de la propuesta se
comunicara por escrito a cada uno de los participantes cuyas ofertas han sido evaluadas.

e) Una vez resuelta la adjudicacion las empresas o0 personas naturales proponentes que
hayan participado en el proceso de licitacion de la propuesta se encontraran inhabilitadas
para ejercer funciones de Asesoria e Inspeccion de la obra en cuestion.

12.1. READJUDICACION DE LA PROPUESTA

La llustre Municipalidad de Quintero podra readjudicar la licitacion que siga en orden de
prelacion de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.
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b) Si el adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato.
c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.

d) Si el adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4ode la
Ley 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha
condicion.

En cualquiera de los casos, la llustre Municipalidad de Quintero hara efectiva la garantia de
seriedad de la oferta y podré adjudicar al siguiente proponente mejor calificado.

13. DEL CONTRATO
Suscribiran el contrato:

a) El contratista que ejecutard la Obra hasta su total finalizacién, de acuerdo a las presentes
Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, las Especificaciones
Técnicas y Planos.

b) La Unidad Técnica, representada por el Alcalde o Jefe Superior del Servicio, la que
gestionara el pago al contratista del precio convenido de acuerdo a la modalidad propuesta
por el oferente conforme a las Bases Administrativas Especiales.

El contrato sera redactado por la Unidad Técnica. El proponente adjudicado tendra el plazo de
10 dias habiles contados desde la fecha de notificacion de la adjudicacion, para suscribirlo y
entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato. La notificacion de adjudicacion se
efectuard, por parte de la Unidad Técnica al oferente adjudicado, a través de algin medio que
permita certificar ésta.

El proponente adjudicado junto con la Garantia de Fiel Cumplimiento de contrato, debera
entregar la siguiente documentacion:

a) Certificado de Deuda, emitido por la Tesoreria General de la Republica, con una antigliedad
no superior a 30 dias.

b) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Direccién del Trabajo,
gue acredite no tener deudas previsionales, con una antigliedad no superior a 30 dias.

Todos los gastos del contrato que se originan por su celebracién y su protocolizacién, seran de
cargo exclusivo del contratista.

El precio del contrato correspondera al sistema de suma alzada sin reajuste, sin intereses de
ninguna especie, el que incluird el costo de los aportes y/o derechos a los servicios respectivos,
pago de honorarios, impuestos, derechos notariales, gastos generales, utilidades, asi como
todo gasto adicional o imprevisto que irrogue su cumplimiento, sea indirecto, directo o a causa
de él.

Bl plazo del contrato comenzara a regir desde el dia siguiente a la fecha del “Acta de Entrega
de Terreno” a menos que las Bases Administrativas Especiales especifiquen otra modalidad de
contabilizar el plazo. Los plazos se entenderan en dias corridos sin deduccion de dias de lluvia
o festivos o feriados.

Si el adjudicatario desiste y se niega a suscribir el contrato dentro del plazo estipulado, la
Unidad Técnica hara efectiva la Garantia de la Seriedad de la Oferta y sin llamar a nueva
licitacion, podra proponer adjudicar a los otros proponentes en el orden en que hubiesen sido
evaluados. El monto del cobro de la Boleta de Garantia por Seriedad de la Oferta quedara a
beneficio de la I. Municipalidad de Quintero en el caso que el contratista se desista de su oferta
y no suscriba el contrato.

Si por causa imputable a la Municipalidad el Contrato no se suscribe dentro de los 60 dias
siguientes a la fecha de la apertura de la propuesta, el contratista tendrd derecho a desistir de
su oferta y a retirar los antecedentes y documentos presentados para la suscripcion del
contrato.

La presente licitaciobn autoriza la subcontratacion, segin lo sefialado en las Bases
Administrativas Especiales, y previa autorizacién expresa y por escrito de la Unidad Técnica.
No obstante, la subcontratacion de cualquier especie, no libera de responsabilidad y de todas
las obligaciones contraidas con la llustre Municipalidad de Quintero, en virtud del contrato,
como asimismo de las obligaciones para con los trabajadores, proveedores, o cualquier otra
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que incumpla él y/o sus colaboradores (incluidos los subcontratos). En caso que el contratista
subcontratara parte de la obra contratado, sin contar con autorizacion municipal, la parte
subcontratada se considerard como no realizada y el mandante no estara obligado a su pago.

14. DE LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA (ITO)

La Unidad Técnica designard al funcionario que tendra la responsabilidad de la supervision
técnica y administrativa de la ejecucién del proyecto contratado, quién para su desempefio
deber& contar con todos los antecedentes de la obra y su respectivo contrato.

En este sentido para todos los efectos de las presentes Bases se entenderd por Inspector
Técnico de Obras (ITO) el profesional funcionario a quien la Unidad Técnica le haya
encomendado velar directamente por la Correcta Ejecucion del Contrato y, en general, por el
cumplimiento del mismo, quien debera ser designado por Decreto Alcaldicio, de manera
anticipada a la suscripcion del “Acta de Entrega de Terreno”.

Por su parte, el Contratista designara a un profesional Arquitecto o Constructor Civil, Ingeniero
Constructor o Ingeniero Civil o Técnico en Construccion, que desempefie la labor de
Responsable Técnico de Obras por cuenta de aquel, quien sera de su exclusiva dependencia y
responsabilidad, segun lo indica el nimero 17.1, letra b) de estas bases.

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2 Numero 9
de la Ordenanza General Urbanismo y Construccion (OGUC), el contratista debera proveer un
libro foliado en triplicado, que se mantendra siempre en la faena, denominado Libro de Obra y
sera el medio oficial de comunicacion entre la Unidad Técnica y el contratista. En él se
anotaran a lo menos los siguientes antecedentes:

- Fecha de inicio de las actividades.

- Todas las observaciones y resoluciones del ITO, incluidas las aplicaciones de multas.

- Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacién de la ITO.
- Las respuestas, descargos y observaciones del contratista.

- Trabajos a realizar y plazos de ejecucion.

- Cualquier otra comunicacion de orden técnico que deba realizarse entre el contratista y la
Unidad Técnica y/o la ITO.

Este Libro permanecera en la Obra, el que estara a cargo del Jefe de Obra y a disposicion del
Inspector Técnico de Obras. Toda anotacion por parte del ITO en el Libro se considerara una
notificacion al contratista aun cuando éste no haya firmado su recepciéon conforme.

El Contratista debera someterse a las ordenes del ITO, que debera impartirlas siempre por
escrito en el Libro de Obras. Estas 6rdenes estaran hechas en conformidad con los términos y
condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas 6rdenes sera sancionado segun lo estipulado en las presentes
Bases. En caso de reincidencia, el ITO dara cuenta a la Autoridad Edilicia a fin de solicitar el
término anticipado del Contrato al Mandante.

El Contratista tiene la obligaciébn de reconstituir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que han sido rechazados por el ITO, quién debe establecer las razones técnicas que
avalan dicha decision en el Libro de Obras.

Asimismo, el ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de las faenas, de los materiales que
han sido rechazados, cuando exista el peligro que dichos materiales puedan empleados en la
obra sin su consentimiento.

El Contratista tendra derecho a apelar de cualquier orden o resolucion que en el curso de los
trabajos, adopte el ITO, apelacién que debera efectuarse por escrito ante la Unidad Técnica,
dentro del plazo de cinco dias habiles contados desde la fecha de la notificacion estampada en
el Libro de Obras,

La Unidad Técnica resolvera la apelacion del Contratista dentro del plazo de cinco dias habiles,
si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

11
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El contratista podra contraapelar a la Administracion Municipal, de la misma forma y modo. E
Administrador Municipal resolvera en los mismos plazos, siendo su resolucion de caréacter
definitivo.

Si el contratista no apelare conforme lo sefialado, o si la apelacion fuera rechazada y se
desistiera de acatar las Ordenes impartidas, la Unidad Técnica podra, previa notificacion,
suspender la tramitacion de los estados de pago.

Podra asimismo, segun la gravedad del caso, concordar con el Mandante y, previa notificacion
hecha con cinco dias héabiles, el término anticipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en
las presentes Bases, realizdndose la liquidacion y finiquito del contrato, ejecutando las
garantias que correspondiesen.

15. DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

B Contratista debera ejecutar los trabajos en estricta sujeciébn a las Bases Administrativas
Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y de detalle, anexos,
perfiles, pliegos de condiciones y demas antecedentes correspondientes al proyecto. Dichos
antecedentes se interpretaran siempre en la mejor y méas perfecta ejecucion de los trabajos.

Frente a discrepancias en la informacion contenida en los antecedentes de la propuesta, se
estara al siguiente orden de precedencia de los documentos:

- Aclaraciones

- Planos

- Especificaciones Técnicas y demas antecedentes técnicos
- Bases Administrativas Especiales

- Bases Administrativas Generales

En la Entrega de Terreno se levantara un Acta que seré firmada por el Contratistay el ITOy se
dejara constancia en el Libro de Obras.

Si el Contratista 0 su representante no concurrieran el dia fijado para la entrega, la Unidad
Técnica le sefialara un nuevo plazo que no puede exceder 5 dias del anterior. Si no concurriera
en esta oportunidad, la Unidad Técnica informara al Mandante, solicitando el término anticipado
del contrato y detallando las sanciones correspondientes, sefialadas en las presentes Bases.

El Contratista podré iniciar los trabajos a contar del dia siguiente a la entrega de terreno, que
se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y, proseguir con el programa de trabajo
aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y termino de las obras.

El contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, y si lo hiciera deberd demoler y/o reconstituir
las obras y reemplazar a su costo, los materiales que a juicio del ITO se aparten de las
condiciones del Contrato.

Serd de cuenta del Contratista la provision de las maquinarias y herramientas necesarias para
los trabajos, la instalacion de faenas, almacenes y depésitos de materiales, la construccién de
andamios, puentes y caminos de servicio, la conservacion y reposicién de estacados y veredas
y, en general, todos los gastos que originen las obras, incluyendo construcciones e
instalaciones provisorias, a no ser que en las Bases Administrativas Especiales del Contrato se
estipule lo contrario.

Los materiales que se empleen en las obras, deberan cumplir con las caracteristicas detalladas
en las Especificaciones Técnicas y a falta de indicacién expresa, se debera elegir el mejor en
Su especie.

Antes de ser empleados en las obras, debera darse aviso al ITO para que en vista de los
andlisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptacion o rechazo.

Los accidentes que deterioren las obras o que ocasionen pérdidas de materiales seran
soportados exclusivamente por el contratista, a menos que la Unidad Técnica califique el caso
como catastrofe natural, o cuando la obra haya sido recibida provisoria o definitivamente.
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Las pérdidas causadas por incendio serdn soportadas por el Contratista y serd su
responsabilidad asegurar, hasta la recepcion provisoria, aquellas que a su juicio estén
propensas a sufrir este riesgo.

El contratista es responsable de todos los aspectos que digan relacion con la buena ejecucion
de los trabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra respaldado con la respectiva
boleta, salvo que las Bases Administrativas Especiales sefialen en plazo diferente.

Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor, totalmente ajenas
al Contratista y que afecten a la ejecucion de las obras, el plazo se podr4 ampliar, previa
solicitud del Contratista, formulada por escrito a la Unidad Técnica. Este resolvera, previa
autorizacion del Mandante. La aceptacion o rechazo sera ratificado por Decreto Alcaldicio.

Toda solicitud de ampliacion de plazo, debera ser presentada por lo menos 10 dias antes de la
expiracion del plazo legal inicial y se contabilizar4 a continuacion del vencimiento del plazo
vigente.

El Contratista est4 obligado a cumplir, durante la ejecucion de las obras, con los plazos
parciales establecidos en el programa de trabajo.

Si se produjere un atraso injustificado, a juicio del ITO, en el avance fisico de la obra, de mas
de un 30% respecto del avance programado, la Unidad Técnica podra dar término anticipado
de las obras, conforme lo sefialado en el parrafo siguiente.

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, la Municipalidad podra modificar el programa
de trabajo. También podr4 modificarse este programa a solicitud del contratista cuando su
peticion se fundamente en caso fortuito o fuerza mayor debidamente certificada por la
Municipalidad en este caso el Contratista deberd presentar a la I.T.O. su justificacién dentro de
los 5 dias habiles siguientes a su origen. Transcurrido ese plazo no se aceptard justificacion
alguna. En este caso el Contratista no tendré derecho a indemnizacion alguna.

16. DE LOS PAGOS
16.1. ANTICIPOS

a) En las Bases Administrativas Especiales se especifica si se considera 0 no otorgar anticipo
en la Propuesta, asi como el monto de éste; si lo hubiere no podra ser superior al 30% del
precio contratado.

b) El anticipo serd garantizado con una Garantia por Anticipo.

c) Si se contemplara anticipo, el contratista deberé especificarlo en la Programacion Financiera
de los Estados de Pago presentado en la propuesta. Si no fuese especificado en dicho flujo
de caja, se entendera que no lo ha requerido.

d) Si el contratista solicita anticipo, debera entregar la correspondiente factura junto al
instrumento financiero de Garantia por Anticipo, a mas tardar 5 (cinco) dias habiles luego de
la fecha de firma del contrato.

€) El anticipo sera descontado proporcionalmente de cada estado de pago, de modo de estar
totalmente restituido al completarse el 100% de avance financiero de las obras.

16.2. ESTADOS DE PAGO

La obra en ejecucién, se pagard mediante Estados de Pago. Los Estados de Pagos se
presentardn a la Inspecciobn Técnica de la Obra (ITO) de la Unidad Técnica cuando
efectivamente se haya ejecutado la cantidad de la obra que especifica cada Estado de Pago,
segun la Programacion Financiera presentada en su oferta; y su tramitacion se hara
presentando los siguientes antecedentes mediante oficio conductor del Jefe Superior de la
Unidad Técnica:

a) Factura a nombre de la |. Municipalidad de Quintero, segun indicaciones de las Bases
Administrativas Especiales.

b) Formulario de Estado de Pago en caratula tipo GORE, el que debera incluir, en porcentaje,
el avance ofertado y efectivo de la obra y el avance del contrato expresados en dias corridos
desde la firma de éste.
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c) Fotocopia de Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que se han
desempefado en la obra.

d) Contrato de ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

e) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (ley de
subcontratacion) correspondiente al mes anterior de aquel en que se cursa el estado de
pago que acredite el pago de las obligaciones previsionales del contratista del personal a su
cargo en el presente contrato.

f) Si el Contratista subcontratara parcialmente las obras, se exigira la documentacion sefialada
en los puntos c), d) y e) anteriores correspondientes a los trabajadores del subcontratista.

g) CD con al menos 10 fotografias que den cuenta de la situacion inicial y los avances de obras
correspondientes.

h) Otros documentos solicitados por el ITO o mencionados por el Contrato y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago.

Tratdndose del ultimo Estado de Pago, se debera acompafiar lo siguiente:

a) Un ejemplar del Acta de Recepcion Provisoria, sin observaciones.

b) Garantia por Correcta Ejecucién y Buen Comportamiento de la Obra.

c) Certificado de Direccion Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin observaciones.

d) Ademas deberd entregarse el set de fotos, estipulado en el punto 17.5.2 de las presentes
Bases.

La Unidad Técnica revisara la factura y el estado de pago y procedera a su aprobacion o
rechazo dentro de los 30 dias siguientes a contar de la fecha de presentacion de los mismos.
Dentro del plazo mencionado la Municipalidad podra efectuar alguna observacion respecto del
contenido de estos documentos, de acuerdo a lo establecido en el articulo 3ode la Ley 19.983
gue “regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura”.

El pago lo hara el Municipio dentro de los 20 dias habiles siguientes de la fecha en que la
Unidad Técnica emiti6 el Oficio Conductor mediante el cual ésta vis6 el Estado de Pago
correspondiente, siempre y cuando éste no presente reparos respecto del contenido de los
documentos que se adjuntan al mismo.

El documento de pago deberd ser retirado personalmente por el Contratista desde las
dependencias municipales, o por aquella persona que exhiba poder simple emitido por el
Contratista, que autorice al portador del mismo, el retiro de dicho documento.

17. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y el
contrato impongan al contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y
hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la misma y soportard de igual manera la pérdida de
materiales, aun cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de
un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo de garantia de buen funcionamiento de la obra, el
contratista sera responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o
gue pudiese afectarle.

El contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren a terceros, durante
0 con motivo de los trabajos o con ocasién de defectos de construccion o de mala calidad de
los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o imprudencia
de parte suya o de sus dependientes.

17.1. SOBRE LA DIRECCION DE LAS OBRAS

El contratista o encargado de obra designado por éste y aceptado por la Unidad Técnica, debe
personalmente dirigir, ejecutar, administrar las obras contratadas personalmente, cifiéndose
estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles, en forma que el avance fisico
vaya de acuerdo con el avance programado. Ademas debera permitir la coordinacion de los
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proyectos y el cumplimiento de las estipulaciones contractuales, ya sea de orden técnico o
administrativo.

Seré obligacion del contratista ademas:

a) Someterse a la fiscalizacién e instrucciones que disponga la Inspeccion Técnica de la Obra,
o del Mandante, a fin de comprobar el desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucion. De
esta forma, el Contratista 0 Responsable Técnico de Obras estara obligado a acompafar al
ITO en su misidn de revisar las obras, dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por
éste y asimismo presentar los controles y otros antecedentes que digan relacion con el
contrato.

b) Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de Obras, quien sera el
nexo entre el contratista y la ITO de la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad
personal que le compete en la direccion de la misma. El Responsable Técnico de Obras no
podra alejarse de la obra por periodos de tiempo que afecte el avance de éstas, y su funcién
podra ser desempefiada por el Jefe de Obra. Si el monto del contrato de la obra supera las
5.000 U.F., el responsable técnico en la obra, por parte del contratista, deberd ser un
Arquitecto, Constructor Civil o un profesional a fin a la naturaleza del proyecto.

c) Reemplazar al Responsable Técnico de Obra, cuando la Unidad Técnica, por razones
justificadas, lo requiera.

d) Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual serd visado por la ITO de la
Unidad Técnica el que estara destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones
que se estimaren pertinentes, liboro que no deberd salir de la obra, bajo ninguna
circunstancia.

e) Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que, fundadamente, determine la ITO
de la Unidad Técnica, cuyo costo sera de su exclusiva responsabilidad y hacer entrega de
los respectivos certificados.

f) Mantener en la obra libro de asistencia del personal para la fiscalizacion que hara la ITO de
la Unidad Técnica. Seran también obligaciones del contratista mantener vigentes las boletas
de garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Actas
de Recepciones Provisorias y Definitiva, segun le instruya oportunamente la Unidad
Técnica.

g) Al término de las obras, el contratista debera despejar y retirar del sitio todos los materiales
excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno y construcciones.

Asimismo, sera de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista:

h) La obtencion de permisos, pago de derechos, aportes y otros, debiendo tramitarlos ante los
Servicios involucrados, en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la
legislacién vigente. Asi también sera de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

i) La provision de todas las maquinarias y las herramientas necesarias para los trabajos, y en
general, todos los gastos que originen las obras.

17.2. SOBRE LOS CONTRATOS, REMUNERACIONES E IMPOSICIONES DE LOS
TRABAJADORES Y OTROS

B pago de las remuneraciones a los trabajadores, cotizaciones previsionales, de salud y del
seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, se realizara con estricto
apego a la normativa vigente.

Ser& obligacion del contratista ademas:

a) Contratar la cantidad de personal que tenga relacion con la cantidad de obras por ejecutar y
el tipo de tecnologia ofertado.

b) Efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales en
conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, debiendo informar al ITO de los
hechos ocurridos haciendo entrega cuando corresponda de tales denuncias.

c) Someterse a las disposiciones contenidas en el Codigo del Trabajo y a las leyes y
reglamentos que regulan las relaciones con sus trabajadores, en especial las normas
relativas a Seguridad Social. El nimero de trabajadores que se ocupe en las obras debera
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tener relacion con la cantidad de obras por ejecutar y el tipo de tecnologia que el Contratista
oferte. El Contratista podra subcontratar obras para la ejecucién de partidas comprendidas
en la construccién, sin embargo la totalidad del personal que intervenga en la ejecucion de
las faenas debera y estara subordinada al contratista con sus relaciones de trabajo y no
tendra vinculo alguno con la Unidad Técnica ni con la Municipalidad.

Cuando el contratista presente un estado de pago, deberd incluir certificacion de los
Servicios que corresponda, en el conste que no existen deudas impagas por conceptos de
cancelaciones de salarios y leyes sociales. La no presentacion de dichos documentos o la
informacion de existencia de deudas, significara la inmediata suspension del tramite de
dicho estado de pago, el que no se cursara hasta la total regularizacion del problema.

En el caso de una liquidacion anticipada de contrato, la Unidad Técnica informara al
Mandante el monto de las deudas impagas por parte del Contratista, a fin de que se realice
las retenciones que corresponda, pudiendo hacerse efectivas las garantias y retenciones
para solventar dichos pagos.

d) Proporcionar a sus trabajadores los equipos e implementos de proteccién necesarios y a
tomar las medidas que correspondan para mantener en la obra, la higiene, limpieza y
seguridad que se requiere, en conformidad con las normas legales que regulan la materia.

17.3. DESPEJE Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO

La empresa contratista debe efectuar de su cargo y costo la limpieza de todas las &areas o fajas
de trabajo, tanto antes de iniciar actividades como durante su ejecucion y término. Esta
obligacién incluye también las instalaciones de faena.

El material sobrante o en desuso deberd ser retirado de las areas de trabajo y llevado a
botadero o entregado en depdsitos segun establezca el ITO, evitando que se produzcan
acumulaciones que entorpezcan el transito expedito de las personas, vehiculos y equipos.

17.4. LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRAS

La empresa contratista deberd colocar a su entero cargo, un letrero de obras, en un plazo de
15 dias corridos a contar desde el dia en que el ITO indique su ubicacién y caracteristicas.

El letrero de obras se instalara en el lugar donde se emplaza la obra, y debera incluir la
simbologia de la llustre Municipalidad de Quintero y del Gobierno Regional de Valparaiso, y dar
cuenta del origen y monto de los recursos comprometidos, de acuerdo con el formato indicado
en el instructivo entregado por el Gobierno Regional a la Municipalidad.

La empresa contratista sera responsable de la mantencién y preservacion del letrero hasta la
recepcion provisoria.

17.5. PLANOS, FOTOS, VIDEOS Y PRESENTACIONES
17.5.1. PLANOS DEFINITIVOS (AS BUILT)

La empresa contratista deberd confeccionar los planos definitivos que muestren como fue
construido el total de las obras, que reflejen fielmente sus cotas, dimensiones y ubicacion.
Dichos planos deberan ser entregados al ITO y revisados por éste, cuyos costos seran
considerados en los gastos generales. Si procede, la empresa contratista deberd corregir estos
planos como consecuencia de las observaciones de las comisiones de recepcion provisoria y/o
definitiva.

Los planos deberan entregarse en archivos digitales cuyo programa y formato seran los
sefialados por el ITO.

Aun cuando no existan modificaciones en la ejecucion de las obras, la empresa contratista
deberéa presentar planos “Como Construidos”, con las caracteristicas sefialadas anteriormente.

17.5.2 MATERIAL FOTOGRAFICO

En cada estado de pago, y previo a la recepcion provisoria, entregar la cantidad y tamafio
(resolucion) de fotografias en colores indicados, que muestren en forma clara el progreso
semanal de las obras.
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17.5.3. REGISTRO DE VIDEO

El contratista debera tomar un video con que muestre las etapas mas relevantes del proceso
constructivo, que se traducird en un video editado en DVD o CD segun lo establezca la ITO, de
no menos de 20 minutos, el cual deberd ser entregado en forma previa a la Recepcion
Provisoria, y cuyo costo sera considerado en los gastos generales.

17.5.4. NORMATIVA DISCAPACITADOS

B contratista debera dar estricto cumplimiento a la legislacion vigente, referente a la plena
integracion social de personas con discapacidad.

17.5.5. RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Sera responsabilidad de la empresa contratista, instruir a su personal sobre normas basicas de
buen trato con la comunidad y hacer cumplir a cabalidad dichas normas.

18. PLAZOS

El plazo efectivo de ejecuciéon de la obra sera el utilizado por el contratista para la ejecucion de
ésta, el que debe comprender el tiempo utilizado para la solucion de las observaciones
requeridas por la Comision de Recepcion Provisoria.

19. MULTAS:

En caso de incumplimiento de las obligaciones del Contratista, el Inspector Técnico de Obras,
notificard por Libro de Obras las multas que se estipulan a continuacion, las que seran a
beneficio municipal.

La aplicacion de las multas indicadas en los articulos siguientes, en UTM (Unidades Tributarias
Mensuales) se hara efectiva sin necesidad de recurrir al arbitro; y seran aplicadas por la Unidad
Técnica por via administrativa, descontdndose del Estado de Pago siguiente a la multa
cursada; y/o de las retenciones.

B valor de la UTM, a considerar, es el que corresponda al mes que se anota la multa en el
Libro de Obras.

La acumulacion de multas no podra exceder del 10% del valor del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje, indicado se procedera a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva
la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato 6 la de Correcta Ejecucion de la Obra, cuando
correspondan.

19.1. POR INCUMPLIMENTO DE PLAZOS

En Contratista quedara constituido en mora del cumplimiento de sus obligaciones, sélo por
superar el o los plazos totales o parciales estipulada en estas Bases, sin necesidad de
requerimiento, intimacién o notificacion alguna.

Los atrasos provocados por los subcontratistas no eximiran al contratista de la aplicacién por
parte de la Municipalidad de Quintero de las penalidades correspondientes. Por su parte el
contratista deberd a su vez procurar que los subcontratistas cumplan sus obligaciones dentro
del plazo.

Las Multas por incumplimiento de plazos y sus montos seran las siguientes:

a) Atrasos en entrega de las obras: Por el incumplimiento de entrega y término de la obra en el
plazo ofrecido, se establece una multa por dia de atraso de 3 UTM.

Para efectos del calculo de dias sujetos a multas, se considerara como atraso la diferencia
existente entre el plazo efectivo de ejecucion de la obra, y el ofertado como término de la
obra més las ampliaciones que se otorgaran.

Si para superar las observaciones de la recepcion provisoria, el contratista requiere de un
plazo que excede el plazo ofertado de término de la obra, este plazo serd considerado como
incumplimiento de plazos.
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b) Atrasos en la obtencion del Certificado de Recepcion Municipal Definitiva Total: Si no se
obtiene el Certificado de Recepcién Municipal Definitiva Total en un plazo de 360 dias
corridos desde la fecha al Acta de Recepcion Provisoria de la Obra, se aplicard una multa
diaria de 5 UTM.

c) Atrasos en entregas parciales: Sin perjuicio de lo anterior, el Inspector Técnico de Obras,
podra aplicar una multa diaria, si el contratista no cumple con los plazos parciales definitivos
establecidos por la Constructora en su Programacion y ruta critica. La multa se aplicara por
cada dia de atraso y sera de 1,5 UTM.

19.2.  POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES

En caso de incumplimiento de érdenes impartidas por el Inspector Técnico de Obras a través
del Libro de Obras, y dentro de las formalidades establecidos en las Bases acerca del
cumplimiento de dichas 6rdenes y sus plazos, se aplicard una multa diaria de 1UTM por dia de
incumplimiento de la instruccion.

19.3. OTRAS RETENCIONES

La Municipalidad de Quintero, tendrd a derecho a retener pagos al Contratista en relacion con
aguellos montos considerados necesarios para protegerse de pérdidas, tales como:

a) Trabajos defectuosos no reparados.

b) Reclamos efectuados por terceros a la Municipalidad de Quintero por dafos derivados de
trabajos efectuados por el contratista y que no sean debidamente justificados por éste.

c) Toda violacion por parte del contratista de cualquiera de los términos condiciones o
disposiciones del contrato que no hubiera subsanado dentro del plazo concedido a tal
efecto.

d) Reclamo del personal, cargas sociales y proveedores.

e) Cuando cesaren las causas de retencion de los respectivos pagos, se abonaran al
contratista los montos retenidos por dichas causas, previa deducciéon de los gastos en que
hubiese incurrido, la Municipalidad de Quintero, por cualquiera de estos motivos.

19.4. APELACION DE LAS MULTAS

Contra las resoluciones del Inspector Técnico de Obras so6lo procedera, por parte del
Contratista, el recurso de apelacion ante el Director de la Unidad Técnica, el que debera ser
interpuesto por escrito en un plazo de 2 dias habiles contados desde la fecha de su anotacion
en el libro de Obra.

El Director de la Unidad Técnica, resolvera y contestara en igual forma dentro del plazo de 5
dias (cinco) dias habiles. Notificado de la resolucién de su apelacion, por Libro de Obras, el
contratista si no estuviese conforme podra apelar al Sr Administrador Municipal en un plazo de
cinco dias. Dicha resolucion tendra caracter de definitiva.

20. RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcion de las obras es el acto administrativo, mediante el cual la Comisién Receptora de
Obras, designada al efecto, se constituye en terreno, al término del plazo contractual, a fin de
verificar el cabal cumplimiento del Contrato.

La Comision de Recepcion de las Obras serd designada por la Unidad Técnica mediante la
dictacién de un Decreto Alcaldicio; y estard conformada a lo menos por: El Director de Obras
Municipales; el Secretaria Comunal de Planificacién (SECPLAN); y un profesional del rubro de
la construccion, siempre que ninguno de ellos haya sido el ITO o encargado de la obra.

El ITO acompafiara a la Comision en la Recepcion de las Obras y pondra a su disposicion toda
la informacion y antecedentes que ésta requiera para llevar a cabo su labor.

20.1. RECEPCION PROVISORIA
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Una vez terminadas totalmente las obras, el contratista debera comunicar el hecho por escrito a
la ITO de la Unidad Técnica, solicitando la recepcion provisoria de las mismas, acompafiando
los siguientes antecedentes:

1) Certificados de pagos de derechos si procede, acreditar pagos de consumos de agua, luz u
otro servicio empleado en la ejecucién de la obra, comprobantes de pagos de aportes y
derechos en otros servicios si procede y otros documentos que a juicio de la ITO sean
necesarios para respaldar la Recepcion.

2) Certificados de recepcion de las obras de SEC, ESVAL, SERVIU, Direccién Vialidad u
otros, segun correspondan, o en su defecto, la solicitud de recepcién que se hiciera a estos
servicios.

3) Certificado de cumplimiento de leyes Sociales o Previsionales.

4) Certificado de inspeccion del Trabajo, acreditando que no existen reclamos pendientes a
esta obra, y/o no registra deudas laborales, ni multas administrativas por incumplimiento de
legislacion laboral.

5) Certificado laboratorio hormigones (si procede).

Serd obligacion del contratista requerir la Recepcion Provisoria a lo menos 5 (cinco) dias
habiles antes de la fecha prevista de acuerdo al contrato y sus modificaciones, a objeto se
constituya oportunamente la Comision de Recepcion. El no cumplimiento de este plazo en la
presentacion de dicha solicitud, libera a la comisién de constituirse en la fecha correspondiente.
Sin embargo, la Comisiéon se obliga a constituirse dentro de los 5 dias habiles siguientes de
recibida la solicitud del contratista, liberando en un caso de multas al contratista, o en su
defecto, facultando a dicha comisiéon para aplicar las multas correspondientes en el caso de
atraso en lafecha de solicitud de Recepciéon Provisoria.

A la Comision le corresponderd lo siguiente:

1) Informar al Gobierno Regional la fecha y hora de la recepcion provisoria de obras.

2) Verificar que la etapa esté terminada de acuerdo al proyecto y demas disposiciones
contractuales.

3) Levantar un Acta de Recepcion Provisoria que consigne lo verificado.

4) De no cumplirse el nimero 1) anterior, la Comisién hard las observaciones fijando un plazo
para subsanarlas.

En ninglin caso podré el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista.

En el Acta de Recepcién Provisoria se consignard, entre otros aspectos:

1) Fecha Entrega Terreno.

2) Aumento de plazo (si correspondiere).

3) Aumento de obras.

4) Fecha de Término Contractual.

5) Monto total del contrato.

6) Dias que se otorgaron para subsanar observaciones.
7) Dias de atraso.

8) Multas desagregadas por causales.

9) Fecha de término efectivo.

10) Fecha de recepcion definitiva.

Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del contrato y la revisién detallada de
los certificados de recepcion de los distintos servicios 0 ensayos de materiales, segun
corresponda, procederd realizar la recepcion provisoria, levantando un acta en cuatro copias,
qgue serd firmada por todos los integrantes y el Contratista o su representante, pudiendo
también concurrir en lafirma, el ITO que hubiera participado en dicho acto.

Se consignar4 como Fecha de Término de las Obras, la fecha de ésta recepciéon Provisoria,
habida consideracion de lo precedentemente indicado.

Si durante el periodo de tiempo que transcurra entre la Recepcion Provisoria y la Definitiva se
presentan defectos en la obra, productos de mala ejecucion o materiales defectuosos, la
Unidad Técnica deberd instruir al Contratista por Oficio, (enviado por algin medio que certifique
su entrega efectiva), otorgandole un plazo para resolver estos problemas, los que el contratista
deber& resolver a sus costas. Si éste se negara 0 no cumpliera en los plazos definidos, la
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Unidad Técnica deberd solicitar el cobro de la Boleta de Garantia correspondiente, acto que
una vez solicitado, tendra caracter de irreversible.

20.1.1. RECEPCION PROVISORIA CON OBSERVACIONES

Si de la inspeccién de la obra que haga la Comision, resulta que los trabajaos no estan
terminados o no estan ejecutados en conformidad con los planos y especificaciones técnicas,
la Comision de Recepcién no dara curso a la Recepcion Provisoria y definira un plazo sujeto a
multa si éste excediera el Plazo Contractual, para que el Contratista ejecute a su costa los
trabajos o reparaciones que ella determine. En ningun caso el contratista podrd excusar su
responsabilidad por los trabajos defectuosos o0 negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber
sido aceptados por la ITO.

Si el Contratista no hiciera las reparaciones y cambios que se ordenan, dentro del plazo que fije
la Comision de Recepcion, de acuerdo a la cantidad de obras pendientes, la Unidad Técnica
podra llevar a cabo la ejecucion de dichos trabajos por cuenta del contratista y con cargo a las
retenciones del contrato y del depodsito hecho para Garantizar el Fiel Cumplimiento del
Contrato, sin perjuicio de la multa por atraso si ello procediera.

Una vez subsanados los defectos observados por la Comision, ésta deberd proceder a efectuar
la Recepcion Provisional, considerdndose como fecha de término de la obra, la fecha de
Constitucion de Comision en Obra.

20.1.2. RECEPCION PROVISORIA CON OBSERVACIONES MENORES

Cuando los defectos que se observan, no afectan la eficiente utilizacion de la obra y pueden
ser remediados facilmente, la Comisién de Recepcién procedera a recepcionar con Reservas u
Observaciones, mediante el levantamiento de un Acta Provisoria Especial, lo cual no constituira
en modo alguna una Recepcion Provisoria, ni menos un derecho a la presentacion del estado
de Pago Final.

Al mismo tiempo, la Comisién fijara al Contratista un plazo perentorio exento de multas no
mayor a 10 dias corridos para que este efectle las reparaciones indicadas y podra autorizar la
explotacion inmediata de la obra. Una vez vencido el plazo la Comisién de Recepcion debera
constituirse nuevamente para constatar la ejecucion de las reparaciones y levantar un acta de
Recepcion Provisoria, fijjandose como fecha de término de las obras aquella de la
comunicacién en la cual el ITO informe que las reparaciones estan terminadas otorgandose la
recepcion provisoria.

En el caso que el contratista no haya dado cumplimiento a las reparaciones indicadas, estas
serdn ejecutadas por la Municipalidad con cargo a la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, y el Plazo autorizado libre de multas, quedara sujeto al pago de éstas.

Si parte de la obra no se terminara dentro del plazo contratado por causas imputables a la
Unidad Técnica o por causas no imputables al contratista, debidamente calificadas por la
Comision, se recepcionard provisionalmente con Reserva, autorizdndose el pago de las
partidas efectivamente realizadas y reteniendo los montos correspondientes a la o las partidas
hasta la Recepcion Provisoria Final. La ITO informara la situacion y solicitard la ampliacion del
Plazo contractual previa consulta al Alcalde o a quien lo represente.

20.2. RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcion Definitiva se hara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y
solemnidades que la Provisoria, y procedera a los 360 dias corridos de haberse efectuado ésta.

Aprobada la recepcion definitiva, se procedera a la liquidacion final del contrato por parte de la
Unidad Técnica y cumplidas estas formalidades se devolverd al contratista la garantia de
correcta ejecucion de las obras. Tanto la recepcion provisoria como la definitiva se entenderan
perfeccionadas una vez que se hayan dictado por parte de la Unidad Técnica, las resoluciones
0 decretos que aprueban las actas respectivas. No obstante lo anterior, le corresponde al
Mandante aprobar las vicisitudes del contrato.

Si terminado el plazo de garantia, la Comisién no se hubiere constituido en terreno, por causas
injustificadas ajenas al contratista, éste tendra derecho a que se le restituyan las cantidades
gue hubiese desembolsado para mantener vigente las garantias del contrato, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y administrativa en que incurran los funcionarios por dicho acto.
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21. AUMENTOS DE CANTIDADES DE OBRAS Y MODIFICACIONES DE
CONTRATOS

Todo aumento de obras requerird un estricto cumplimiento de las Bases Administrativas
Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y demas
antecedentes de la Propuesta.

Si alguna imprecision se originara en alguno de los planos y/o especificaciones técnicas, asi
como cualquier discordancia entre los antecedentes o falta de aclaracién de algin detalle de la
propuesta, la Unidad Técnica lo interpretara de la mejor forma en beneficio del proyecto.

La Unidad Técnica, podra disponer la ejecucion de nuevas obras de acuerdo al precio, plazoy
demas condiciones que se convengan oportunamente con el Contratista, y el aumento o
disminucién de partidas de la obra del contrato o presupuesto conforme a los valores que se
hayan contemplado en el contrato original.

Si por cualquier motivo fuera estrictamente necesario efectuar un aumento o modificacién de
obra, el contratista debera solicitarlo por escrito y a través del Libro de Obras a la Inspeccién
Técnica de Obras, la cual deberd evaluarlo. En cualquier caso todo aumento queda
condicionado a la disponibilidad financiera, previa consulta al Gobierno Regional de Valparaiso,
y obtener su aprobacién previa a la ejecucién y modificacion del contrato de obra.

No se aceptaran ampliaciones de plazo, a menos que ellas se funden en causas ajenas al
contratista y cuenten con la previa aceptacion de la ITO de la Unidad Técnica y del Mandante.
En los eventos anteriores, el contratista estara obligado, dentro del término de 5 dias habiles, a
aumentar el monto de la garantia del contrato en los mismos porcentajes que el fijado en las
bases especiales, para esta boleta y a prorrogar la vigencia de la misma en los dias en que
haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

22. DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

Bl contrato de obras podrd ser modificado o terminado anticipadamente por disposicion de la
Unidad Técnica, si ocurriera cualquiera de los siguientes eventos:

a) Resciliacibn o mutuo acuerdo entre los contratantes. Correspondera resciliar el contrato
cuando, de comun acuerdo, la Unidad Técnica, previa conformidad del Mandante, y el
Contratista decidan ponerle término y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la
parte interesada en resciliarlo debera formular una presentacion por escrito a la otra parte, y
ésta aceptarlo. Se perfeccionara esta resciliacion mediante la formalizacion del acuerdo
respectivo.

b) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

c) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

d) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

e) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores contratados en los udltimos dos afios, a la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

f) Las demas que se establezcan en las respectivas Bases de Licitacion o en el contrato.

g) Si el contratista fuera sometido a proceso por algun delito que merezca pena aflictiva o
algun socio de una empresa constituida en la forma distinta a una sociedad an6nima, o si lo
fuera, el Gerente o alguno de los de los Directores de dicha Sociedad Anonima.

h) Si el contratista es declarado en quiebra, solicita su quiebra o inicia proporciones del
convenio con sus acreedores.

i) Si hay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de bienes en favor de sus acreedores.
j) Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de bienes en favor de sus acreedores.
K) Si ha acordado llevar el contrato a un comité de Inspeccion de sus acreedores

) Si el contratista es una sociedad y va a su liquidacién
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m) Sj al contratista le fueran protestados documentos comerciales que mantuviera impagos
durante 60 dias o no fueran debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

n) En caso de muerte del contratista o socio que implique término de giro de la empresa.

0) El incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales; o en el pago de
proveedores.

En cualquiera de estos eventos el contratista perderd como sancion, tan pronto como se ponga
término anticipado al contrato, el monto de las garantias, el cual se especifica en las Bases
Administrativas Especiales.

Bl término anticipado del contrato por cualquiera de los motivos sefialados en las presentes
bases, dard derecho a la Unidad Técnica, sin llamar a una nueva licitacion, de plantear a los
oferentes que se presentaron a la licitacion original y no resultaron adjudicados para que
ejecuten las obras remanentes por su costo equivalente, en el orden que hubiesen sido
evaluado y sin alterar los montos de sus ofertas de las partidas remanentes del caso.

La Unidad Técnica tendra derecho a ordenar la paralizacion de las obras cuando no haya
fondos disponibles para llevarlas adelante o cuando asi lo aconsejen las necesidades .El
aviso sobre el particular deberd ser comunicado por escrito al contratista con una
anticipacion de 30 dias.

Para los efectos de este contrato se considerara que las siguientes causales son de
incumplimiento grave del Contratista y se entendera el contrato resuelto administrativamente
de hecho, sin forma de juicio y sin derecho a indemnizacion, salvo el pago de las obras
efectivamente realizadas y recepcionadas en conformidad por parte de la Unidad Técnica:

a) Si el Contratista no concurriera dentro del plazo establecido a la entrega del terreno donde
se emplazard la obra, conforme lo sefialado en las presentes Bases.

b) Si no ha comenzado los trabajos dentro de los 10 dias corridos siguientes de la firma del
“Acta de Entrega de Terreno” o los ha suspendido por 5 dias o mas, habiendo requerimiento
por escrito por la U.T. de iniciarlos o continuarlos sin que el Contratista haya justificado su
actitud.

c) Si el Contratista en forma reiterada no acatare las Ordenes e instrucciones del ITO
formulados en base a los antecedentes del Contrato y habiendo presentando las
apelaciones correspondientes, éstas hubieren sido rechazadas.

d) Si el Contratista ha hecho abandono del servicio o ha disminuido el ritmo de trabajo a un
extremo que ajuicio de la U.T. equivalga a un abandono de las mismas.

e) Si a juicio de la U.T. no estan ejecutadas las partidas de acuerdo al Contrato o en forma
reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas.

f) Si por errores en los trabajos efectuados por el contratista, las obras resultan con defectos
qgue no pudieren ser reparados y por su condicion, se comprometa la seguridad de éstas y
ello implique incorporar modificaciones substanciales al proyecto.

g) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

La Municipalidad podré determinar el uso de Estados de Pago pendientes para saldar posibles
deudas u evaluara la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos efectos,
conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a las obras
inconclusas o cualquier otro perjuicio que resulte para la Municipalidad con motivo de esta
liguidacion.

No obstante lo anterior, la Unidad Técnica podra poner término definitivo 6 suspender
transitoriamente la ejecucion de las obras en cualquier momento por causales ajenas a la
responsabilidad del contratista, tales como, de emergencia nacional, instrucciones superiores o
de instituciones no municipales que financian la obra; legislaciones u otros motivo de fuerza
mayor, dando aviso por escrito a éste con dentro de los 15 dias siguientes de haberse
solicitado la situacién de fuerza mayor. En dicho caso, el Municipio pagara al Contratista el
monto que corresponda al avance efectivo del servicio. Se entendera que todos los gastos que
originen la liquidacion del contrato serédn de cargo del Municipio.

23.  FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA

En caso de fallecimiento del contratista o disolucion de la sociedad en caso que la empresa
constructora sea persona juridica, se procedera a la terminacion del contrato y, si existiera
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saldo a favor, se girard a sus herederos, conjuntamente con las garantias y retenciones,
previas suscripcion del finiquito.

24.  DOMICILIO Y JURISDICCION, ARBITRAJE

Para todos los efectos derivados de la licitacién a que se refieren estas Bases, asi como de los
que se deriven del contrato, segun corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de
Quintero y prorrogan la competencia ante sus tribunales de justicia. Lo anterior es sin perjuicio
del acuerdo de las partes en orden a someter cualquiera dificultad que se suscite a raiz de la
ejecucion, cumplimiento, resolucion, terminacion y demas efectos del contrato, a la decision de
un arbitro designado de comun acuerdo o por la justicia, en caso de desacuerdo respecto de la
persona del arbitro, quien resolvera en calidad de arbitrador, sin forma de juicio y en Unica
instancia cualquiera de tales dificultades.

SECPLA

Quintero, Abril del 2015.-
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