
DECRETO ALCALDICIO N° 000239
q u in te r o , 2 8 ENE. 2016

V I S T O S
1.- Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal FAEP;

2 -  Convenio de Transferencia Fondo de Apoyo para la Educación
Pública Municipal de fecha 09 de junio de 2015;

3.- Resolución Exenta N° 5062 de Ministerio de Educación de fecha
08 de julio de 2015, establece montos de los recursos que corresponde a cada Sostenedor, para el Fondo de 
Apoyo a la Educación Pública Municipal;

4.- Decreto Alcaldicio N° 002815 de fecha 24 de julio de 2015, el
cual aprueba Convenio de Transferencia Fondo de Apoyo para la Educación Pública Municipal de fecha 09 
de junio de 2015;

5. - Decreto Alcaldicio N°003989 de fecha 22 de octubre de 2015, el 
cual aprueba Bases de Licitación Publica;

6. - Acta de Apertura ID 4547-36-L115 de fecha 03 de diciembre de 
2015;

7.  -  Informe Técnico Na040 de Comisión Técnica Municipal de fecha 
28 de diciembre de 2015;

8. - Decreto Alcaldicio N°004994 de fecha 29 de diciembre de 2015, 
el cual adjudica a don Patricio Emilio Hitschfeld Ruiz la ejecución de las Asistencia Técnica;

9. - Contrato de fecha 28 de enero de 2016, suscrito entre la Ilustre 
Municipalidad de Quintero y  don Patricio Emilio Hitschfeld Ruiz;

10- Lo establecido en la Ley Na 19886, Bases sobre contratos 
administrativos de Suministro y  Prestación de servicios de Compras Públicas y  su reglamento;

11- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades.

D E C R E T O

1. - APRUEBESE en todas sus partes el contrato suscrito entre la 
Ilustre Municipalidad de Quintero y  don Patricio Emilio Hitschfeld Ruiz, Rut Na 7.462.199-6, con domicilio 
en Calle Ojos de Agua Na 1622, B9, D, 204, Villa Alemana, la ejecución del proyecto "ASISTENCIA 
TECNICA PARA PREFACTIBILIDAD Y PERFIL DE DISEÑO DEL COLEGIO REPUBLICA DE FRANCIA, 
COMUNA DE QUINTERO”, por un monto de $9.999.000.- Impuesto Incluido (Nueve millones novecientos 
noventa y  nueve mil pesos), en un plazo de ejecución de 161 días a contar de la firma de Entrega de Terreno.

2. - ELABORESE la Orden de Compra respectiva a través de la 
Unidad Técnica en el portal de adquisiciones y  compras públicas www.mercadopublico.cl;

3.- DESIGNESE, a la Dirección de Obras Municipales como Unidad
Técnica para velar directamente por la correcta ejecución del contrato;

http://www.mercadopublico.cl


L  MUNICIPALIDAD DE

QUINTERO

CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA PARA PREFACTIBIBILIDAD Y PERFIL 
DE DISEÑO DEL COLEGIO REPUBLICA DE FRANCIA, COMUNA DE QUINTERO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

CON

PATRICIO EMILIO HITSCHFELD RUIZ

2 8 ENE. 2018
En Quintero, a .............................................................................. , entre la Ilustre
Municipalidad de Quintero, Corporación Autónoma de Derecho Público, RUT N° 69.060.700- 
K, representada por su Alcalde don ISAAC MAURICIO CARRASCO PARDO, Run N° 
9.466.146-2, ambos domiciliados, para estos efectos, en Avenida Normandie N° 1916, comuna 
de Quintero, en adelante “la municipalidad”, y por otra parte, don PATRICIO EMILIO 
HITSCHFELD RUIZ, RUT N° 7.462.199-6, domiciliado en calle Ojos de Agua N° 1622, B9, 
D, 204, Villa Alemana, de paso en ésta, en adelante “el consultor”, ambos comparecientes 
mayores de edad, vienen en celebrar el siguiente contrato:

ANTECEDENTES:

1. Fondo de apoyo a la educación pública municipal FAEP;
2. Convenio de Transferencia Fondo de Apoyo para la Educación Pública Municipal de 

fecha 09 de junio de 2015;
3. Resolución Exenta N° 5062 de Ministerio de Educación de fecha 08 de julio de 2015, 

establece montos de los recursos que corresponde a cada sostenedor, para el Fondo de 
Apoyo a la Educación pública municipal;

4. Decreto Alcaldicio N° 002815 de fecha 24 de julio de 2015, el cual aprueba Convenio 
de Transferencia Fondo de Apoyo para la Educación Pública Municipal de fecha 09 de 
junio de 2015;

5. Decreto Alcaldicio N° 003989 de fecha 22 de octubre de 2015, el cual aprueba bases de 
licitación pública;

6. Acta de apertura ID 4547-36-L115 de fecha 03 de diciembre de 2015;
7. Informe Técnico N° 040 de Comisión Técnica Municipal de fecha 28 de diciembre de 

2015;
8. Lo establecido en la ley N° 19.886, Bases sobre contratos administrativos de suministro 

y prestación de servicios de compras públicas y su reglamento;
9. Las atribuciones que me confiere la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades.

PRIMERO: Licitación pública. La I. Municipalidad de Quintero representada por su Alcalde



SEGUNDO: Garantías. El consultor deberá otorgar las siguientes garantías: 
al De seriedad de la oferta.
Para garantizar la presentación y seriedad de la oferta, el consultor, entregó un vale a la vista, 
N° 6632115 del Banco Estado, por un monto de $100.000 pesos (cien mil pesos), extendida a 
nombre de la Ilustre Municipalidad de Quintero
A los oferentes no favorecidos, dicha garantía les será devuelta una vez dictado el decreto de 
adjudicación, el cual será exhibido en el portal Chile Compra.

b) De fiel cumplimiento.
A la firma del contrato, el consultor, deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato con una 
garantía, que puede ser: Boleta de garantía bancaria, vale vista, que debe ser tomada por el 
oferente, con carácter de irrevocable, pagadera a la vista, que tendrá vigencia desde la fecha de 
firma del Contrato, hasta 60 días después de la fecha estimada para la recepción de todos los 
diseños contratados con rate RS. Esta garantía será extendida a favor de: I. Municipalidad de 
Quintero, RUT 69.060.700-K por un monto equivalente al 5% del monto total adjudicado; 
“CAUCIONANDO FIEL CUMPLIMIENTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA 
PREFACTIBILIDAD Y PERFIL DE DISEÑO DEL COLEGIO REPUBLICA DE FRANCIA, 
COMUNA DE QUINTERO”.
En caso de existir aumento de plazo y este sobrepase la vigencia de la garantía, se deberá 
caucionar los aumentos correspondientes con una nueva garantía bancaria por la diferencia que 
corresponda aumentada en 60 días.

TERCERO: Plazo del contrato. El plazo de ejecución de la obra será de 161 días contados a 
partir de la fecha de emisión de la Orden de Compra hasta la entrega de todos los antecedentes 
de los diseños, los cuales deberán tener rate RS por el Ministerio de Desarrollo Social.-

CUARTO: Pago del precio.
a) Monto del contrato. El monto del presente contrato asciende a la suma de $ 9.999.000 
(nueve millones novecientos noventa y nueve mil pesos) pesos, impuesto incluido.
b) Forma de pago
El valor de las obras que se contrata se cancelará en pesos chilenos mediante dos estados de 
pago, contra presentación y visación de los estados de avance, debiéndose restar los valores que 
corresponda por concepto de retenciones por atraso y multas, si las hubiere. Para estos efectos 
deberá presentar:

> Carta dirigida a la unidad técnica en la que consta la fecha del cobro del estado de 
pago y los documentos que acompaña.

> La respectiva factura o boleta de honorarios, a nombre de I. Municipalidad de 
Quintero, Rut 69.240.100-K, con domicilio en calle Esmeralda N° 607, Quintero.

> Certificado emitido por la Inspección del Trabajo, en el cual conste que el consultor 
no tiene reclamos pendiente con respecto de sus trabajadores,

> Certificado de cumplimiento de obligaciones Laborales y Previsionales del mismo 
modo y en conformidad a la Ley 20.123 que regula el trabajo en régimen de 
subcontratación, el Consultor deberá acreditar mediante certificado de la Inspección 
del Trabajo que sus subcontratistas tampoco tienen reclamos pendientes respecto a 
sus trabajadores.

El precio se pagará en tres cuotas (hitos de pago) concordantes con los productos solicitados, 
respetando los siguientes porcentajes establecidos en relación con el monto total del contrato:

Escuela República de Francia,



perfil
Producto 2: expediente del perfil que 
cuente con reporte ficha IDI con fecha 
de Ingreso al Sistema Nacional de 
Inversiones (SNI).

56 días corridos desde 
aprobado el primer estado de 
pago para que inicie la 
elaboración del perfil.

30% del monto 
total del 
contrato

Producto 3: expediente del perfil que 
incorpore la ficha IDI con la 
recomendación técnica “RS” para la 
etapa de diseño.

35 días corridos desde que es 
notificado por la Contraparte 
Técnica Municipal indicando 
que el perfil es “Admisible”.

40% del monto 
total del 
contrato

Estos documentos deberán ser presentados en dos copias acompañando al original, la copia de 
Factura o Boleta de Honorarios debe estar autorizada ante Notario; los cuales serán visados por 
la Unidad Técnica para solicitar el pago correspondiente a la Dirección de Administración y 
Finanzas.
En caso que el consultor registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones o de 
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dos últimos 
años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago 
de dichas obligaciones, debiendo el Consultor acreditar que la totalidad de las obligaciones se 
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato. El 
incumplimiento de estas obligaciones por parte del consultor contratado, dará derecho a dar por 
terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en que el oferente no 
podrá participar,
c) Anticipo.
La presente licitación no considera cursar anticipos de pago para el consultor.

QUINTO: Desarrollo del diseño.
a) Obligaciones del Consultor.
El consultor deberá ceñirse a los antecedentes Bases Técnicas para la contratación de asistencia 
técnica para la pre factibilidad y posterior postulación a diseño de la escuela básica república de 
Francia que rigen la licitación y normas vigentes al respecto.
Por otra parte, será responsabilidad del consultor aprobar, gestionar y recibir ante los servicios 
que correspondan, la postulación contratada, así como la obtención de cualquier otro documento 
o certificado que sea necesario para llevar a cabo el correspondiente estudio contratado.
El Consultor deberá contar con un profesional para supervisar el desarrollo del contrato el 
interlocutor válido de la contraparte técnica municipal.
El Consultor ejecutará los cambios y modificaciones que le sean autorizados por la Contraparte 
Técnica.
El Consultor debe cumplir la totalidad del Contrato, sin derecho a indemnización de ningún tipo 
por imprevistos e imponderables que signifiquen mayores costos.
El Consultor no podrá ceder ni transferir en forma alguna total ni parcialmente los derechos que 
nacen del desarrollo de la licitación y en especial del contrato definitivo.
b) Inspección y Supervisión.
La Municipalidad nombrará la contraparte técnica del consultor quienes realizarán una 
inspección permanente del estudio del diseño y deberá, entre otras funciones:

> Velar por la correcta ejecución del contrato ciñéndose estrictamente a las Bases 
Administrativas y Bases Técnicas y demás antecedentes de licitación.

> Formular las observaciones que le merezca el estudio de las mismas, la calidad de los 
suministros u otros aspectos.

> Proporcionará todos los antecedentes solicitados por el consultor para el desarrollo de 
la consultoría cuando estos sean de exclusivo manejo del Municipio.

> Actuará como contraparte técnica para el Municipio, por lo cual realizará el 
cpcmimipntn v rnntrnl Hp la p.lahnrac.ión del nrndnc.tn nnr narte del consultor, nodrá



participantes, y remitirá dicha acta para la aprobación de la SECREDUC. Si existen 
observaciones por parte de la SECREDUC, se remitirán a la Contraparte Técnica 
Municipal para su revisión, remitiendo éste el “Acta Final Aprobada” a todos los 
integrantes de la reunión. La Contraparte Técnica Municipal llevará un registro de las 
“Actas Aprobadas”.

> Presentará los antecedentes desarrollados por el Consultor para el análisis de los 
organismos correspondientes, tanto del Ministerio de Educación, como del Ministerio 
de Desarrollo Social.

> Solicitará a la Secretaría Regional Ministerial de Educación las transferencias 
asociadas a los productos aprobados, en consideración a lo definido en las Bases 
Técnicas.

> Gestionará en el Municipio el pago de los productos al Consultor, cuando corresponda.
> Controlar el cumplimiento de las normas laborales.
> Informar al Mandante a través de la unidad técnica acerca del cumplimiento del 

contrato.
> Proceder a requerir el cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento en los casos en que 

sea procedente por incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Consultor.

SEXTO: Ampliación de plazos.
En caso de ser estrictamente necesario el Consultor podrá solicitar, debidamente fundamentado, 
en forma escrita, mientras esté vigente el plazo del contrato, (una vez vencido dicho plazo el 
Municipio no aceptará justificación alguna), dirigida a la Unidad Técnica, aumento de plazo 
para la entrega del diseño, esta solicitud será evaluada de acuerdo a la normativa vigente, por la 
Contraparte e Informada oportunamente al Alcalde y Secreduc; de ser aceptada esta solicitud y 
los plazos superan la vigencia de la Garantía de fiel cumplimiento de contrato, el Consultor 
deberá garantizar los nuevos plazos otorgados, de forma similar a la garantía solicitada por el 
fiel cumplimiento de contrato, (16.4.b) de las presentes Bases Administrativas. Para tal efecto 
se suscribirá una cláusula anexa al contrato, que será tramitada en las mismas condiciones del 
contrato original y, en forma previa, el Consultor deberá haber ingresado nueva garantía en 
reemplazo o complemento de la garantía entregada.

SEPTIMO: Modificaciones del contrato.
Las modificaciones del contrato procederán cuando exista acuerdo mutuo entre las partes 
contratantes, fundamentadas en informes escritos, previa aprobación del Mandante, si 
correspondiere. En todo caso, las modificaciones no podrán implicar alteraciones sustanciales a 
lo dispuesto en estas Bases.
Todas las modificaciones del Contrato deberán ser aprobadas por Decreto Alcaldicio e informar 
oportunamente al Mandante cualquier evento que afecte el normal desarrollo del estudio.
El mutuo acuerdo de las partes no podrá alterar la esencia del contrato o su objeto, 
estableciendo como equivalentes cosas que por su naturaleza no lo son.

OCTAVO: Reclamos y solicitudes.
Los reclamos y solicitudes deben dirigirse a la Contraparte Técnica Municipal.

NOVENO: Multas.
Se aplicarán las siguientes multas:
La Multa por atraso será igual al 0,1% del total del monto del contrato original más las 
ampliaciones y disminuciones existentes al momento de aplicarse la multa, por cada día corrido 
de atraso en la entrega de cualquiera de los productos por parte del consultor.
La multa será descontada del estado de pago correspondiente, sin perjuicio de lo cual el 
Municipio podrá hacer efectivas las garantías respectivas.
Se evaluará poner término anticipado al contrato cuando el valor total de las multas aplicadas

i  • r*»



DECIMO: Prohibición de ceder.
Queda expresamente prohibido ceder a un tercero total o parcialmente el desarrollo, ejecución y 
entrega de los productos contratados. En todo caso, el consultor que se adjudique la elaboración 
de los expedientes será el responsable de los mismos.

UNDECIMO: Término Anticipado del contrato.
a) Término anticipado por causa de la Unidad Licitante:

La Unidad Licitante tendrá derecho a ordenar la paralización de las obras cuando no 
haya fondos disponibles para llevarlas adelante o cuando así lo aconsejen las 
necesidades de la Unidad Licitante.
Si la Unidad Licitante pone término anticipado al contrato por causa que no sea 
imputable al Consultor, quedará obligada a cancelar a éste las sumas por concepto de:

> Utilidad del Consultor, proporcional de acuerdo al estado de avance
> Indemnización que deba pagar al personal contratado especialmente para dar 

cumplimiento al contrato producto de la licitación.
Para el cobro de estas cantidades, el Consultor cuando proceda, deberá acreditar con los 
documentos, comprobantes o recibos pertinentes, los gastos en que hubiere incurrido.
El Consultor tendrá derecho a que se proceda a la recepción del trabajo realizado.

b) Resciliación:
Corresponde resciliar un contrato cuando de común acuerdo, la Unidad Técnica y 
Consultor deciden poner término o liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto 
la parte interesada en resciliar deberá formular una representación por escrito y la otra 
aceptarla. Se perfeccionará esta resciliación mediante resolución o acuerdo de la misma 
autoridad que adjudicó el contrato.
Se rescilia el contrato sin indemnización para las partes, reembolsando al Consultor los 
gastos realizados en el estudio y el desahucio de los empleados y obreros contratados.

c) Resolución del Contrato:
El contrato quedará resuelto por disposición de la Unidad Técnica sí:

> Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, por abandono, 
por negligencia en el ejercicio de sus funciones u otras razones que impidan al Consultor 
realizar normalmente su labor, o a petición de la Contraparte Técnica Municipal, previo 
informe fundado en su calidad de contraparte técnica del consultor

> Estado de notoria insolvencia del Consultor a menos que se mejoren las cauciones 
entregadas.

> Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
> El Consultor es declarado imputado por delito que merezca pena aflictiva. 
y  El Consultor es declarado en quiebra.
> El Consultor registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad 

social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dos últimos 
años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. Lo 
anterior en conformidad al artículo 4o inciso 2o Ley 19.886 de Compra Públicas.
Puesto término anticipado a un contrato por cualquiera de las causas señaladas, se 
mantendrán las garantías y retenciones del contrato, las que servirán para responder del 
mayor precio que pueden costar la realización de un nuevo contrato, o cualquier otro 
gasto o perjuicio que resulte para la Unidad Técnica con motivo de esta liquidación.
Para efectos de pagos pendientes, Mineduc solo cancelará los productos ingresados y 
aprobados antes de la fecha del término anticipado del contrato.

d) Fallecimiento del Consultor:



En todos estos casos de término anticipado del contrato se procederá a valorizar el 
trabajo realizado de acuerdo a los precios del mismo.

DUODECIMO: Término y Liquidación del contrato.
a) Término del Contrato

El contrato entre Consultor y Unidad Técnica puede terminar de las siguientes formas:
a) Liquidación final del contrato
b) Algunas de las formas de término anticipado del contrato (Resciliación, resolución, 
término por decisión de la Unidad Técnica, fallecimiento del Consultor).

b) Liquidación final del contrato
Es la forma normal de término de contrato y procede por término total y satisfactorio de 
la obra contratada una vez efectuada la recepción definitiva, el cumplimiento y 
devolución de las garantías y pago pendiente si lo hubiere.

DECIMO TERCERO: Gastos por la suscripción del contrato
Todos los gastos del contrato que se origina por su celebración, gastos legales, notariales y 
garantías que se deriven de las autorizaciones, impuestos y protocolizaciones de documentos, 
serán de cargo exclusivo del Consultor, así como también todo gasto inherente al desarrollo de 
la obra y de la aplicación del contrato.

DECIMO CUARTO: Legislación vigente.
Los servicios deberán dar cumplimiento estricto, en sus diversas alternativas a las presentes 
bases.
El Adjudicatario se compromete a cumplir con las obligaciones laborales y previsionales de sus 
trabajadores, de acuerdo a la legislación vigente del Ministerio del trabajo y Previsión Social. 
La Municipalidad podrá solicitar, cuando estime pertinente, el Contrato suscrito con sus 
trabajadores, para verificar el pago de cotizaciones previsionales.
En caso de no cumplimiento de esta cláusula, la Municipalidad podrá hacer efectiva la garantía 
por el fiel cumplimiento de contrato, o la retención del respectivo estado de pago hasta el 
cumplimiento de ellas.

DECIMO QUINTO: Domicilio y resolución de conflictos.
Para todos los efectos derivados de la propuesta pública a que se refieren las presentes bases, así 
como los que se deriven del contrato, según corresponda, las partes fijan domicilio en la 
Comuna de Quintero. En virtud de lo anterior, en el evento de judicialización de los conflictos 
derivados de la contratación, corresponderá su conocimiento al tribunal con competencia y 
asiento en la comuna de Quintero, de acuerdo a las reglas generales contenidas en el Código


