

**VISTOS**

- 1.- Es interés de la Municipalidad de construir y reparar Recintos Municipales;
- 2.- Certificado N° 18 de Factibilidad Presupuestaria, de la Dirección de Administración y Finanzas fecha 18 de enero de 2017, para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RECINTO MUNICIPALES";
- 3.- Decreto Alcaldicio N°00311 de fecha 31 de enero de 2017, el cual aprueba en todas sus partes las Bases Administrativas del Contrato de Suministro de Materiales de Ferretería y Construcción, para poder proceder a la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RECINTOS MUNICIPALES";
- 4.- Acta de Apertura Propuesta Publica ID4547-2-LE17, de fecha 16 de febrero de 2017;
- 5.- Informe Técnico N°003/2017 de Comisión Municipal de fecha 27 de febrero de 2017;
- 6.- Lo establecido en la Ley N° 19.886, Bases sobre contratos administrativos de Suministro y prestación de servicios de Compras Públicas y su reglamento;
- 7.- Las atribuciones que me confiere la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades;


**DECRETO**

- 1.- **ADJUDIQUESE** a Barraca Continental Limitada, Rut N°89.663.500-k, representada legalmente por don Jorge Beuzeneberg Orellana, Rut [REDACTED] ambos con domicilio en [REDACTED], el contrato de suministro de Materiales de Ferretería y Construcción para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RECINTOS MUNICIPALES";
- 2.- **PROCEDASE**, a la confección del contrato respectivo por parte de Asesoría Jurídica.
- 3.- **DESIGNASE** a la Unidad Técnica de SECPLAN como Unidad Técnica para velar directamente por la correcta ejecución del contrato.
- 4.- **IMPUTESE** el gasto subtítulo 31, ítem 02, asignación 004, sub asignación 001 sub sub asignación correspondiente a los fondos provenientes del Presupuesto Municipal vigente;
- 6.- **PUBLIQUESE**, el presente Decreto Alcaldicio en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública.

Anótese, Comuníquese y archívese.



YESMINA GUERRA SANTIBAÑEZ  
SECRETARÍA MUNICIPAL



MAURICIO CARRASCO PARDO  
ALCALDE

**DISTRIBUCION:**

- 1.- Alcaldía
- 2.- Secretaría Municipal
- 3.- Administración
- 4.- Administración y Finanzas.
- 5.- Asesor Jurídico
- 6.- D.O.M
- 7.- SECPLA (2).

MCP/YGS/LAO/BLA/vpv.-

(Mis Documentos año 2017/DECRETOS N°016/2017/Adjudica proyecto "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE RECINTO MUNICIPALES")

**INFORME TECNICO Nº 003/2017.-**

Ant.: Propuesta Pública "Contrato de suministro de materiales de ferretería y construcción proyecto "Construcción y Mejoramiento de Recintos Municipales".

**DE : COMISION TECNICA MUNICIPAL (S)**

**A : SR. ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO**

En relación a la propuesta pública de la obra denominada "PROPUESTA PÚBLICA "CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RECINTOS MUNICIPALES", según consta en el Acta de Apertura de la Propuesta Pública ID 4547-2-LE17, de fecha 16 de febrero de 2017, se presento la siguiente empresa:

EMPRESA CONSTRUCTORA	RUT	OFERTA
BARRACA CONTINENTAL LTDA	89.663.500-K	\$3.087.049.- IVA incl.

Esta Comisión procede a la evaluación de la oferta única.

**PROCEDIMIENTO DE EVALUACION**

Se evaluarán las ofertas en conformidad a las Bases Administrativas en su punto 15.

El oferente seleccionado será el que obtenga el mayor puntaje, producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados indicados a continuación:

1. Tiempo de entrega de materiales luego emitida la oc (30%)
2. Oferta Técnica (40%)
3. Servicios post venta (25%)
4. Entrega totalidad de los antecedentes (5%)

Nº	FACTORES	CRITERIO	PUNTAJE	PORCENTAJE	EMPRESA CONTINENTAL
1	Tiempo de entrega de materiales luego emitida la oc	Inmediata, dentro de las primeras 21 horas.	100 puntos	30%	12 Hrs entrega de materiales
		De 1 a 2 días hábiles.	70 puntos		
		De 2 a 3 días hábiles	30 puntos		
		Mas de 3 días hábiles	0 puntos		
2	Oferta económica	Al menor precio ofertado	100 puntos	40%	\$ 3.087.049.- IVA incl. Menor precio ofertado
		Al segundo menor precio ofertado.	70 puntos		
		Al tercer menor precio ofertado	30 puntos		
		Al cuarto y mas menor precio ofertado	0 puntos		
3	Servicios post venta(cambio de productos)	1 día hábil para cambio de producto	100 puntos	25%	12 Hrs para cambio de producto
		2 día hábiles para cambio de producto	70 puntos		
		3 día hábiles para cambio de producto	30 puntos		
		4 día hábiles para cambio de producto	0 puntos		
4	Entrega totalidad de los antecedentes	Entrega de antecedentes sin observaciones	100 puntos	5%	Entrega antecedentes sin observaciones
		Entrega de antecedentes con observaciones	0 puntos		

**Resultado Final:**

Habiéndose realizado el procedimiento de evaluación de conformidad a lo estipulado en el punto 15 de las Bases Administrativas, los puntajes finales son los siguientes:



Oferente	Tiempo de entrega de materiales luego emitida la oc	Oferta económica	Servicios post venta(cambio de productos)	Entrega totalidad de los antecedentes	Ptje. Final
BARRACA CONTINENTAL LTDA	30%	40%	25%	5%	100%

**CONCLUSIÓN**

En consideración a los antecedentes y análisis expuestos en la presente Evaluación Técnica, correspondiente a la propuesta pública denominada **PROPUESTA PÚBLICA "CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RECINTOS MUNICIPALES"**, ID 4547-2-LE17, la Comisión Técnica que suscribe recomienda a Ud., la adjudicación de las respectivas obras al oferente Barraca Continental LTDA, cuya oferta económica asciende a **\$3.087.049. - IVA incl.**, en un plazo de entrega de materiales de 12hrs a contar de la Orden de Compra




**BRENDA LEIVA ARANDA**  
CONSTRUCTOR CIVIL  
SECPLAN (S)  
COMISION DE LICITACION

VºBº Sr Alcalde

Quintero, 27 de Febrero de 2017

**Distribución:**

- 1.- Alcaldía I.M.Q.
- 2.- Administrador Municipal I.M.Q.
- 3.- Finanzas
- 4.- Expediente Proyecto.
- 5.- SECPLA I.M.Q.

BLA/ags