



EXENTO

DECRETO ALCALDICIO N° 0000619

QUINTERO, 09 MAR. 2018

VISTOS

- 1.- Es interés de la Municipalidad de construir y reparar Recintos Municipales;
- 2.- Certificado N° 31 de Factibilidad Presupuestaria, de la Dirección de Administración y Finanzas fecha 06 de febrero de 2018, para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RECINTO MUNICIPALES";
- 3.- Decreto Alcaldicio N°000404 de fecha 08 de febrero de 2018, el cual aprueba en todas sus partes las Bases Administrativas del Contrato de Suministro de Materiales de Ferretería y Construcción, para poder proceder a la ejecución del proyecto;
- 4.- Acta de Apertura Propuesta Publica ID4547-2-LE18, de fecha 26 de febrero de 2018;
- 5.- Informe Técnico N° 002/2018 DE Comisión Técnica Municipal de fecha 02 de marzo de 2018,
- 6.- Lo establecido en la Ley N° 19.886, Bases sobre contratos administrativos de Suministro y prestación de servicios de Compras Publicas y su reglamento;
- 7.- Las atribuciones que me confiere la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades;

DECRETO

- 1.- **ADJUDIQUESE** a Barraca Continental Limitada, Rut N°89.663.500-k, representada legalmente por don Jorge Beuzeneberg Orellana, Rut N° [REDACTED] ambos con domicilio [REDACTED] el contrato de suministro de Materiales de Ferretería y Construcción para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RECINTOS MUNICIPALES";
- 2.- **PROCEDASE**, a la confección del contrato respectivo por parte de Asesoría Jurídica.
- 3.- **DESIGNASE** a la Unidad Técnica de SECPLAN como Unidad Técnica para velar directamente por la correcta ejecución del contrato.
- 4.- **IMPUTESE** el gasto subtítulo 31, ítem 02, asignación 005, sub asignación 001, correspondiente a los fondos provenientes del Presupuesto Municipal vigente;
- 5.- **PUBLIQUESE**, el presente Decreto Alcaldicio en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública.

Anótese, Comuníquese y archívese.



YESMINA GUERRA SANTIBAÑEZ
SECRETARIA MUNICIPAL



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

DISTRIBUCION:

- 1.- Alcaldía
- 2.- Secretaría Municipal
- 3.- Administración
- 4.- Administración y Finanzas.
- 5.- Asesor Jurídico
- 6.- D.O.M
- 7.- SECPLA (2).

MCP/YGS/LAO/BLA/vpv.-

(Mis Documentos año 2018/DECRETOS N°010/2018/Adjudica proyecto "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE RECINTO MUNICIPALES")

INFORME TECNICO N° 002/2018.-/

Ant.: Propuesta Pública Suministro de Materiales de Ferrería y Construcción año 2018 "Construcción y Mejoramiento de Recintos Municipales".

DE : COMISION TECNICA MUNICIPAL

A : SR. ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

En relación a la propuesta pública de la obra denominada **SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN AÑO 2018 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RECINTOS MUNICIPALES"**, según consta en el Acta de Apertura de la Propuesta Pública ID 4547-2-LE18, de fecha 26 de febrero de 2018, se presentó la siguiente empresa:

NOMBRE OFERENTE	RUT	OFERTA VALOR NETO
Herramientas Integrales Ltda.	76.325.067-9	\$1.-
Barraca Continental Ltda.	89.663.500-k	\$2.623.003.-

DE COMISIÓN DE APERTURA

En Acta de Apertura, de fecha 26 de febrero de 2018, se señala lo siguiente:

1.- En concordancia con lo establecido en el punto 8.3 "ANEXO ECONÓMICOS" se indica que no se aceptara la falta de materiales y el punto 8 "PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y GARANTIA" donde se expresa que toda oferta que no cumpla con los requisitos mínimos solicitados, quedaran automáticamente fuera de bases. Se procede a dejar fuera de bases a la empresa Herramientas Integrales Ltda. Rut 76.325.067-9 ya que en su oferta económica no se ofertaron los siguientes materiales:

Nº	MATERIAL	UNIDAD
1	Esmalte al agua blanco	Gl
2	Rodillo 12cm	Uni
3	Perfil 75x75x3mm	Tira
4	Perfil rectangular 100x50x3m	Tira
5	Codos 40x90	Uni

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

Se evaluarán las ofertas en conformidad a las Bases Administrativas en su punto 15.1

El oferente seleccionado será el que obtenga el mayor puntaje, producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados indicados a continuación:

1. Tiempo de entrega de materiales luego emitida la OC (30%)
2. Oferta Técnica (40%)
3. Servicios post venta (25%)
4. Entrega totalidad de los antecedentes (5%)

Nº	FACTORES	CRITERIO	PUNTAJE	PORCENTAJE	EMPRESA CONTINENTAL
1	Tiempo de entrega de materiales luego emitida la oc	inmediata, dentro de las primeras 21 horas.	100 puntos	30%	2 Hrs Entrega de Materiales
		De 1 a 2 días hábiles.	70 puntos		
		De 2 a 3 días hábiles	30 puntos		
		Mas de 3 días hábiles	0 puntos		

2	Oferta económica	Al menor precio ofertado	100 puntos	40%	\$ 3.121.374.- IVA incl. Menor Precio Ofertado
		Al segundo menor precio ofertado.	70 puntos		
		Al tercer menor precio ofertado	30 puntos		
		Al cuarto y mas menor precio ofertado	0 puntos		
3	Servicios post venta(cambio de productos)	1 día hábil para cambio de producto	100 puntos	25%	1 Hrs para cambio de producto
		2 día hábiles para cambio de producto	70 puntos		
		3 día hábiles para cambio de producto	30 puntos		
		4 día hábiles para cambio de producto	0 puntos		
4	Entrega totalidad de los antecedentes	Entrega de antecedentes sin observaciones	100 puntos	5%	Entrega antecedentes sin observaciones
		Entrega de antecedentes con observaciones	0 puntos		

Resultado Final:

Habiéndose realizado el procedimiento de evaluación de conformidad a lo estipulado en el punto 15.1 de las Bases Administrativas, los puntajes finales son los siguientes:

Oferente	Tiempo de entrega de materiales luego emitida la OC	Oferta económica	Servicios post venta(cambio de productos)	Entrega totalidad de los antecedentes	Ptje. Final
BARRACA CONTINENTAL LTDA	30%	40%	25%	5%	100%

CONCLUSIÓN

En consideración a los antecedentes y análisis expuestos en la presente Evaluación Técnica, correspondiente a la propuesta pública denominada **SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN AÑO 2018 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RECINTOS MUNICIPALES"**, ID 4547-2-LE18, la Comisión Técnica que suscribe recomienda a Ud., la adjudicación de las respectivas obras al oferente Barraca Continental LTDA, cuya oferta económica asciende a **\$3.121.374.- IVA incl**, en un plazo de entrega de materiales de 2hrs a contar de la OC



BRENDA LEIVA ARANDA
CONSTRUCTOR CIVIL
SECPLAN (S)
COMISION DE LICITACION



V°B° Sr Alcalde

Quintero, 2 de Marzo de 2018

Distribución:

- 1.- Alcaldía I.M.Q
 - 2.- SECPLA I.M.Q
 - 3.- Expediente Proyecto
- BLA/ags